



Dot. Zaprośzenia BOT/379/2016 z dnia 30.12.2016 r.

Dnia 10.01.2017 r. oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących przedmiotu zamówienia "Dostawa i montaż nowej szafy sterowniczej pompowni, remont instalacji elektrycznej oraz remont ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Tczewie". Pytania i odpowiedzi poniżej.

Pytanie 1

1. W punkcie 9. Części II. Jest mowa o usuwaniu ujawnionych ubytków betonu na betonowych elementach konstrukcyjnych pompowni oraz konserwacja całej konstrukcji pompowni z wyłączeniem komory ssawnej środkami do konserwacji betonu. Czy Zamawiający może określić minimalną charakterystykę tych środków, jeżeli chodzi o ich właściwości, m.in. odporność na warunki atmosferyczne (słońce, deszcz), twardość, trwałość itp.?

Odp. na pytanie 1 - z szerokiej gamy dostępnych środków do impregnacji betonu należy zastosować impregnat odznaczający się dużą trwałością, zapewniający doskonałą przyczepność do podłoża oraz wysoką odpornością na ścieranie i czynniki atmosferyczne oraz dodatkowo nadający pokrywanym powierzchnią estetyczny wygląd.

Pytanie 2

2. Czy należy rozumieć, że ze względu na termin wykonania zamówienia w okresie zimowym (możliwe niskie temperatury, opady atmosferyczne itp.) Wykonawca poza zabezpieczeniem miejsca realizacji (wykonywania) prac powinien uwzględnić również rodzaj użytych materiałów i sposoby ich aplikacji?


Odp. na pytanie 2 – rodzaj użytych materiałów i sposoby ich aplikacji należy dostosować do warunków atmosferycznych panujących w trakcie wykonywania prac.

Pytanie 3

3. Czy jest możliwe przesunięcie terminu realizacji zamówienia na inną część roku?

Odp. na pytanie 3 – w związku z wniesionym przez oferenta wnioskiem o dopuszczenie przesunięcia terminu realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.01.2017 r. godzina 15.00, a termin zadawania pytań do Zaprośzenia BOT/379/2016 wydłuża się do dnia 16.01.2017 r. Zamawiający dopuszcza wstępnie przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zlecenia na dzień 01.03.2017 r. Zmiana terminu wykonania prac zostanie określona w nowym załączniku nr 1 do Zaprośzenia BOT/379/2016 (Wzór Umowy), który zostanie opublikowany na BIP PSSE w terminie do dnia 17.01.2017 r.

P O M O R S K A
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA sp. z o.o.
81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9
NIP 588-00-19-192
(BT2)

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR

Zbigniew Szczupakowski