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Zalacznik Nr 1

Do Zaproszenia Nr BOT/229/2017

UMOWA NR

zawartawdniu ........... ... 2017 LW s
pomiedzy:

POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, sp. z 0.0.

Siedziba 81-703 Sopot, ul. Wiadystawa IV 9
Kapitat zakladowy 376.603.000,00 =i
Rejestracja Sad Rejonowy Gdansk —Pétnoc w Gdansku, VI

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego KRS 0000033744

Zarzad Aleksandra Jankowska - Prezes Zarzadu
Pawel Lulewicz — Wiceprezes Zarzadu
Platnik podatku od towardw i ustug VAT Numer NIP 588-00-19-192

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktorej wystepuja:

1. Aleksandra Jankowska Prezes Zarzadu
2. Pawel Lulewicz Wiceprezes Zarzadu
a

prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg
Siedziba
Kapitat zakladowy
Rejestracja
Zarzad
Platnik podatku od towardw i ustug VAT

zwang w tresci umowy ,,Wykonawca”, w imieniu ktorej wystepuje:

.............................................................................................

o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy.
4
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania inwestycyjnego polegajagedn, P& /. /ewski
przebudowie fragmentu drogi oraz wykonania stalej organizacji ruchu dla drogi wewnetrzn
] Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)” na podsta vie
\ wykonanej na zlecenie PSSE ,,Dokumentacji projektowej’, Szczegbtowy zakres przédn%oty‘y--! %}-\i\
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umowy jest okreslony w wielobranzowej dokumentac;ji technlcznej, stanowigcej Zatacznik nr 1 do
Umowy.
2. Powyzsze prace wykonane zostang zgodnie z n/w dokumentacjg techniczna:

a) Projekt wykonawczy ,Przebudowa fragmentu drogi wewnetrznej Podstrefy PSSE Tczew
Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”

b) Przedmiar ,Przebudowa fragmentu drogi wewnetrznej na terenie Podstrefy PSSE Tczew
Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska);

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ,Przebudowa fragmentu drogi
wewnetrznej na terenie Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul.
Skarszewska)”

d) Projekt stalej organizacji ruchu ,Stafa organizacja ruchu dla drogi wewnetrznej Podstrefy
PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”;

e) Przedmiar ,Stala organizacja ruchu dla drogi wewnetrznej Podstrefy PSSE Tczew Rokitki
zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”;

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ,Stata organizacja ruchu dla drogi
wewnetrznej Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”;

g) Uzgodnienia podmiotéw dziatajgcych na terenie PSSE ,Tczew-Czatkowy” (ul.
Skarszewska);

h) szczegblowymi wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do sktadania ofert — zatacznik
nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Dokumentacja techniczna wskazana w ust. 2 powyzej zostala wykonana przez: ProRoad
Projektowanie Drogowe mgr inz. Marcin Stienss; ul. Narutowicza 70; 82-300 Elblag i stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§2

Dokumentacja techniczna i wykonawstwo.

1. Zamawiajgcy wraz z Umowg przekazuje Wykonawcy 1 (jeden) komplet dokumentacji technicznej
(tacznie 6 teczek) oraz uzgodnienia potwierdzajgce =zatwierdzenie projektu organizacji.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem dokumentacji technicznej oraz
powyzsza decyzjq i nie zglasza Zzadnych uwag lub zastrzezen, a takZze uwaza ja za
kompletna i wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowa, warunkami
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym (Zalacznik nr 2) zgodnie z otrzymang wielobranzowg
dokumentacjg techniczng, szczegbtowym zakresem wymagan Inwestora, obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt, terenem i obszarem
prac/budowy, istniejgcymi na obszarze realizacji oznakowania warunkami organizacyjnymi,
technicznymi i gruntowo — wodnymi i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag lub zastrzezen.

§3

Terminy realizacji prac.

Terminy wykonania prac:

1) zakonczenie prac budowlano — montazowych w terenie (odbiér techniczny) — ..........2017 r;

4

2) zakonczenie prac (odbidr KORCOWY) — vvevvierierarsennss 2017 r. A
IWlChaf I'\(f; 1';,"3“.'3'}'\—'

§4 VA&

Wynagrodzenie. R kf / AR ,vm

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1 powyzej, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe (dla zakresu rzeczowego — przedstawionego w formie oferty, stanowigcej zatacznik nr
\ 3 do ninigjszej umowy) W WYSOKOSCI — ....coooviiiiiiiirnimnisisnsnnn zt (stownie ziotych:
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............................................................... ztotych) netto plus nalezny podatek VAT w
kwocie .......cevvvnrnnnns zi, co daje tagczne wynagrodzenie brutto w kwocie ........c.cceeiinii zt.
W/w wynagrodzenie nie moze ulec zmianie nawet w przypadku, gdyby okazato sie, iz wykonanie
przedmiotu Umowy wigze sie z koniecznos$cig wykonania robét lub uzycia materiatéw, ktérych
strony przy zawarciu Umowy nie przewidzialy oraz w przypadku, gdyby zwiekszony zakres robot
i materiatow, niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, wynikat z btedow w dokumentaciji
projektowe] (dostarczonej przez Zamawiajgcego) oraz z niewystarczajgcego rozpoznania terenu
inwestycji przez Zamawiajgcego.

Podstawa zaptaty bedzie faktura koficowa, wystawiona przez Wykonawce, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Podstawg wystawienia faktury koricowej jest podpisany przez obie Strony protokdt koricowy
odbioru robét - bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

Faktura koncowa bedzie zaptacona w terminie 30 dni od dnia jej zaakceptowania przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem powyzszych ustepow niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na rachunek wymieniony w fakturze. Za
dzien zaptaty uwazac sie bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§5

Obowigzki Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzany jest nadto do:

a) przekazania placu budowy;

b) kontroli i odbioru rob6t w terminie: dla odbioru koficowego — 10 dni, od pisemnego zgtoszenia
robét do odbioru.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego

WYZNACZA SI€ PaANa ... i e e — w Biurze
Obstugi Technicznej; nr tel. 058739 61 2... lub tel. kom. ...l ;
adrese-mail: ..........oooooiiiiiiiii
Kierownikiem robot/budowy ze strony Wykonawcy bedzie Pan .
nrtel ...
§6
Obowiagzki Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu:

1) plan BIOZ;
2) plan PZJ (Plan Zapewnienia Jakosci) dla wszystkich elementow;,
3) zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji robot;
4) liste pracownikéw przydzielonych do prac bedgcych przedmiotem Umowy (z podaniem
stanowiska, nr uprawnien, nr aktualnego szkolenia BHP i szkolenia stanowiskowego),
5) opracowang i uzgodniong z odpowiednimi stuzbami (rowniez z Zamawiajgcym) Tymczasowg
Organizacje Ruchu na czas prowadzenia prac wg zakresu przewidzianego w niniejszej
Umowie;
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) zrealizowania Umowy zgodnie z jej trescig;
2) zakupu i prowadzenia Dziennika budowy;
3) przejecia terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;,
4) zorganizowania placu budowy wlasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewnienia ochrony
mienia, warunkéw bhp i p. ppoz.; ichai Boralowe
5) zorganizowania miejsca do prowadzenia narad lub spotkan koordynacyjnych (Wykonawca = 2/ @/ews
Inwestor) w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji (stosowne zaplecze biurowe), /7
6) utrzymywania porzadku na budowie. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za SZKGd?jr:(j?i:; AWNY
A) e 4
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w mieniu i na osobie, poniesiong przez kogokolwiek w zwigzku z prowadzeniem prac
objetych niniejsza Umowg, chyba ze szkoda taka jest nastepstwem wylgcznej winy
Zamawiajgcego lub samego poszkodowanego.

7) wykonania robdt objetych niniejsza Umowg z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i opisowa, szczegotowym zakresem wymagan Inwestora,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa,

8) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej w terminie 2 dni od chwili ujawnienia wady,

9) zapewnienia petnienia funkcji kierownika budowy oraz funkcji branzowych kierownikéw robot
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,

10) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

11) wykonania robét zabezpieczajgcych oraz zabezpieczenia terenu budowy w urzadzenia
zabezpieczajgce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami budowlanymi i zasadami
BHP,

12) zapewnienia $rodkéw ochrony bezposredniej dla wszystkich pracownikow wprowadzonych
na teren budowy (kaski, kamizelki, ubranie robocze, obuwie budowlane, okulary i inne
wymagane);

13) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, sprawdzen lub opinii zgodnych z wymogami
pozwolenia na budowe lub wynikajgcymi z decyzji wlasciwych organdw
w zakresie umozliwiajgcym zakonczenie robot,

14) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej oraz zlecenia wykonania geodezyjnego operatu
budowy wraz z inwentaryzacja powykonawczg obiektdw oraz sieci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

15) zapewnienia peinej obstugi laboratoryjnej i mierniczej dla przedmiotu Umowy (badania,
pomiary i odbiory),

16) zgtaszania do odbioru robét zanikowych,

17) uzyskania wiasnym staraniem i na wlasny koszt zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym. Protokoty odbioru pasa drogowego stanowig element dokumentacji odbiorowej
(powykonawczej),

18) zapewnienie, zakup i dostarczenie wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszystkich
materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejszg
Umowsg,

19) zapewnienia dozoru terenu budowy,

20) w przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie wykonania, przedmiotu
umowy, wyjasnienia tych rozbieznosci,

21) w przypadku wykonania prac niezgodnie z projektem, przygotowania wlasnym staraniem
i na wiasny koszt, wszelkiej wymaganej dokumentacji umozliwiajgcej Zamawiajacemu
skuteczne zakonczenie prac/budowy (aktualizacja dokumentacji projektowej lub
opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej - wraz z wymaganymi uzgodnieniami
i pozwoleniami).

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wylgcznie materialy zgodne z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi normami technicznymi oraz posiadajgce odpowiednie atesty i sprawdzenia (m.in.
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie). Atesty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne dot. wszystkich przewidzianych do wbudowania materiatow
podlegaja akceptacji przez branzowego inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego (przed
wbudowaniem). Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza, protokoty badan, pomiaréw
i sprawdzen, opisane atesty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodnosci podlegajg przekazaniu
na rzecz Zamawiajacego w chwili zgloszenia przedmiotu Umowy do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi, od dnia przejecia terenu budowy, petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate
w wyniku lub w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie, w tym w szczegd6lnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

4. Od dnla przejecia terenu prac/budowy Wykonawca ponosi peine ryzyko zniszczenia, pogorSZEn? lewski
lub uszkodzenia wykonywanych robét, a takze ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia b(
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utraty znajdujgcych sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatéw budowlanych lub innych
przedmiotow.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku uszkodzenia
istniejgcych na terenie budowy instalacji lub urzadzen podziemnych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia prowadzonych robét od ryzyk budowlano-
montazowych i od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. Wszystkie wymagane przez urzedy, instytucje oraz gestoréw sieci odbiory elementéw
wykonywanych przez Wykonawce wraz ze wszystkimi optatami nalezg do zakresu $wiadczen
Wykonawcy. Dokumentacje odbiorcza i potwierdzenie uiszczenia stosownych oplat nalezy
niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej jednak przy zgloszeniu do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Kopie w/w dokumentéw nalezy dolgczy¢ do dokumentaciji
odbiorowe;.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci robét do odbioru zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru petng dokumentacje
odbiorowa, to jest wszystkie wymagane przez Zamawiajgcego i wymagane obowigzujgcymi
przepisami Jub orzeczeniami witasciwych organdéw — zezwolenia, opinie, atesty, protokoly i inne
w2 egz.

9. Wykonawca moze cze$¢ prac powierzy¢ podwykonawcom w grupie robot specjalistycznych po
pisemnym powiadomieniu o tym Zamawiajacego (wskazujacym osobe podwykonawcy, zakres
powierzonych prac, projekt umowy i wynagrodzenie podwykonawcy) oraz po uzyskaniu jego
pisemnej zgody. Wykonanie robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcoéw jak za wiasne. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do momentu przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow, z ktorych wynika¢ bedzie, iz ich wynagrodzenie zostalo uiszczone i nie majg oni
zadnych roszczeh wzgledem Wykonawcy, jak i Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze roéwniez
pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o kwoty wyplacone bezposrednio jego
podwykonawcom tytutem wynagrodzenia za prace objete niniejsza Umowa,.

§7
Odbiory

1. Strony postanawiaja, 2ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy
w petnym zakresie rzeczowym.
2. Przed przystgpieniem do odbioru koficowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete Umowa,
b) uprzatnag¢ plac budowy,
c) przedstawi¢ do weryfikacji i uzyska¢ akceptacje przedstawiciela PSSE dla dokumentacji
powykonawcze;.
3. Wykonawca wpisuje zakonczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu Umowy do
dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego.
4. Wykonawca po potwierdzeniu zakonczenia rob6t przez przedstawiciela PSSE niezwlocznie
pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
5. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
a) Oryginat dziennika budowy,
b) komplethg dokumentacje powykonawcza,
c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci iflub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy, Michat Kbvbiewski
d) oswiadczenie kierownika budowy o =zgodno$ci wykonania obiektu budowlangg (
Z przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
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e) karty przekazania odpadéw na skiadowisko,
f) pozostate dokumenty wymagane na mocy niniejszej Umowy oraz w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub Opisie przedmiotu zaméwienia.
6. Z przeprowadzonego odbioru koncowego Zamawiajacy spisuje protokét odbioru. Protokét
podpisuje Wykonawca i przedstawiciel Zamawiajgcego.
7. Protokét odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

a) date sporzgdzenia protokotu,

b) date zakoriczenia robét,

¢) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét,

d) decyzje Zamawiajgcego co do odbioru robét,

e) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

f) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady nadajgce sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru
przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
i ponownego zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

b) wady nie nadajgce sie do usuniecia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia
wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad, ktbére wystapity w
okresie rekojmi,

c) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce, w mysl przepisébw budowlanych,
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy odstapi
od czynnosci odbioru przedmiotu Umowy i zazada wykonania przedmiotu Umowy ponownie.
Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez
Zamawiajgcego dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego
oraz zlecenia prac w wykonawstwie =zastepczym innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

9. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

o usunieciu wad. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Za date odbioru koncowego uwazac sie bedzie date sporzgdzenia i podpisania przez Wykonawce

i przedstawiciela Zamawiajgcego Protokotu odbioru przedmiotu Umowy__bez uwag

i zastrzezen.

11. Zamawiajacy w trakcie trwania rekojmi ma prawo wyznaczy¢ terminy przeglgdéw gwarancyjnych

i w razie stwierdzenia wad wyznacza termin na ich usuniecie.

§8
Gwarancje.

1.  Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty objete przedmiotem Umowy na okres 60
(szestdziesieciu) miesiecy od dnia kohncowego odbioru przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunigcia |
zgtoszonych mu wad i usterek.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych wad i usterek niezwmw@})/{;;'._,_,w_g./\.‘,

(tj. nie pézniej, niz w terminie 4 dni) po otrzymaniu zgtoszenia (otrzymanego od Zamawiajchgqf(
droga elektroniczng lub pocztowa) i usung¢ je w terminie wyznaczonym przez Zamawiajtgﬁ)!' 0,
l DCA BRAWNY
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uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne wykonania niezbednych robét (ale nie poézniej, niz
w terminie 21 dni od otrzymania zgtoszenia).

4. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nie przystgpienia Wykonawcy
do usuwania wad i usterek lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, usung¢ wade wilasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie
wykonawcy zastepczemu.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1
ust.1, w formie pienieznej na rachunek bankowy Zamawiajacego w ten sposéb, ze w dniu
podpisania Umowy ztozy o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na potracenie przez Zamawiajgcego
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
udokumentowanego faktura koricowg. Potracenie dotyczace kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy ma osiggna¢ warto$¢ 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy. Wzér oswiadczenia jest zatgczony do niniejszej Umowy w postaci zalgcznika
(Zatacznik nr 3).

2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % sumy gwarancji zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni po odbiorze koncowym podpisanym bez uwag ze strony
Zamawiajgcego, chyba, ze Zamawiajgcy skorzysta z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

3. Cze8¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % sumy gwarancji zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, czyli 60 miesiecy od
dnia koricowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zwrot zabezpieczenia nastapi na nastepujacy rachunek Wykonawcy...........................

w kwocie nominalne;.

5. Z kwoty wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia swoich
roszczen wobec Wykonawcy wynikajacych z nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy
badZ z tytutu jej nie wykonania, a w szczegdlnosci z tytutu naliczenia przewidzianych w niniejszej
Umowie kar umownych.

§10
Kary umowne.

1.  Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opéznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w Umowie za kazdy dzien opéznienia, liczonego od terminu
wynikajacego Umowy;

2) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, jak rowniez zgtoszonych
podczas okresu gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od realizacji Umowy albo w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, jesli jest to nastepstwem okolicznosci
wskazanych w § 11 ust. 1 — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto. s

2. Zamawiajgcy moze dochodzié odszkodowania na zasadach ogélnych w czeéci przekraczajgte;

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych. Michat Kbyalewski
7
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§11
Odstapienie od Umowy.

1. Zamawiajacy moze do czasu catkowitego wykonania przedmiotu umowy odstgpi¢ od Umowy

w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca przerywa wykonywanie robét, a {gczny czas przerw przekracza 14 dni,

2) Wykonawca pozostaje w opdznieniu z wykonaniem robét w stosunku do harmonogramu
zawartego w zatgczniku nr 4, a opéznienie przekracza 14 dni,

3) w stosunku do Wykonawcy zgtoszony zostanie wniosek o ogloszenie upadtosci,

4) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5) Wykonawca dopuscit sie odstepstw od warunkéw technicznych realizacji robédt bez uzgodnien
Zz Zamawiajgcym,

6) innego istotnego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany
bedzie uisci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng wskazang w § 10 ust. 1 pkt 3.

3. Niezaleznie od zapiséw powyzej wskazanych, Zamawiajacy do czasu catkowitego wykonania
przedmiotu umowy jest uprawniony w kazdym czasie odstapi¢ od Umowy. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia, w zakresie
ustalonym w sporzadzonym przez Strony protokole inwentaryzaciji.

§12
Spory.

Wszystkie nierozstrzygniete spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§13
Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Przeniesienie przez Wykonawce praw z niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegélnosci przeniesienia wierzytelnosci o zaplate
wynagrodzenia.

3.  Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.

4. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig ponizsze zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa skiadajgca sie z:

a) Projekt wykonawczy ,Przebudowa fragmentu drogi wewnetrznej Podstrefy PSSE Tczew
Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”

b) Przedmiar ,Przebudowa fragmentu drogi wewnetrznej na terenie Podstrefy PSSE Tczew
Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska);

¢c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ,Przebudowa fragmentu drogi
wewnetrznej na terenie Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul.
Skarszewska)”

d) Projekt statej organizacji ruchu ,Stata organizacja ruchu dla drogi wewnetrznej Podstrefy
PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”,

e) Przedmiar ,Stata organizacja ruchu dla drogi wewnetrznej Podstrefy PSSE Tczew I-_fs-’ék.-'rk.f
zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”; Mickatl stalesti

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ,Stata organizacja ruchu i, (6."09! '
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wewnelrznej  Podstrefy PSSE Tczew  Rokitki  zlokalizowanej w  Tczewie
(ul. Skarszewska)”;

2) Zalacznik nr 2 — Zaproszenie do skiadania ofert;

3) Zatacznik nr 3 - Oferta;

4) Zatacznik nr 4 - Harmonogram realizacji prac (harmonogram robét);

5) Zatacznik nr 5 - Szczeg6lowy zakres dok. odbiorowej;

6) Zalgcznik nr 6 - Protokét koricowego odbioru robot

7) Zalgcznik nr 7 - Odpis z KRS Zamawiajgcego;

8) Zalacznik nr 8 - Odpis z KRS Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy:

."'
;{ll .
Adichat pé:_‘)mlewskl
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Zalacznik Nr 1

DoUmowy Nr.....coooviviniinnnnn. Zdnia ..o

Dokumentacja projektowa znajduje si¢ w Biurze BT (zostanie przekazana Wykonawcy

wraz z Umowa3). Dla celu przygotowania oferty dokumentacja projektowa znajduje sie
pod linkiem:

Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. 2 0. 0.

Regon 190315182
dowy 376 603 000 z4
ku KRS 0000033744
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Do Umowynr................

Za tacznik nr 4

GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
(dobrego wykonania robét i usuniecia wad i usterek)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja nizej podpisany, reprezentujgcy podmiot o nazwie:

z siedzibg w :

bedacy Wykonawcg zadania p.n.:

»Przebudowa fragmentu drogi oraz wykonanie statej organizacji ruchu dla drogi wewnetrznej
Podstrefy PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”.

Oswiadczam niniejszym, iz wyrazam zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
udokumentowanego fakturg koricowa. Niniejszym wyrazam zgode, aby potrgcenie dokonane na
poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy osiggnelo maksymalng wartos¢ 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

" Datai podpis skiadajacego oéwiadczenie

Michal Koralewski

RADCA RRAWNY

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0. 0.
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Zatacznik nr 5

doUmowy NI

Szczeqotowy zakres dokumentaciji odbiorowej

Zawarto$¢é dokumentacji odbiorowej — 2 niezalezne komplety (oryginat i kopia) — wg wyszczegélnienia
ponizej. Dokumentacja zebrana w segregatory z opisanymi stronami czolowymi, grzbietami, ze
sporzadzonym spisem tresci, numeracjg stron i przektadkami tematycznymi:

e Zgtoszenie robodt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.;

o Protokoly zdawczo — odbiorce ( podpisane przez kierownika budowy i wiasciwe stuzby PSSE),

o Projekt budowlany i wykonawczy;

¢ Dokumentacja projektowa powykonawcza opisana i opieczetowana przez Kierownika Budowy
(w przypadku zmian projektowych — opisana i opieczetowana przez projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru; zatgczony wykaz zmian nieistotnych);

e Operat kolaudacyjny z wykonanych prac (nalezy zawrze¢ dane o powierzchniach, ilosciach,
dlugosciach, kpl. , szt. oraz inne dane istotne dla kazdej z branz). Sprawozdanie musi by¢
podpisane przez Kierownika Budowy i musi zawiera¢ wykaz powierzchni i dlugosci (dla drogi)
oraz ilosci wbudowanych elementéw. Sprawozdanie musi by¢ potwierdzone przez upr.
geodete;

e Protokdt zageszczen podsypki i zasypki (dot. przebudowy fragmentu drogi wewnetrznej); do
badan nalezy dotaczy¢ plan syt.-wys. drogi z naniesionym kilometrazem i lokalizacjg
wszystkich pkt. gdzie przeprowadzono badania;

e Recepty i ustalenia technologiczne na wbudowane mieszanki drogowe (betony, mieszanki
kruszyw, stabilizacje, podsypki, itp.);

e Szkice pomiarowe powykonawcze dot. usuniecia ewent. Kolizji;

o Atesty, DZ, Aprobaty i inne dokumenty dla wszystkich zastosowanych materiatow — opisane
i opieczetowane przez Kierownika Budowy (jako wbudowane na zadaniu ,...” );

e Dziennik Budowy (+ kopia w kolorze/wszystkie strony);

o Mapa powykonawcza (pomiar powykonawczy) zarejestrowana/zaakceptowana w osrodku
geodezyjnym — 3 egz. + wersja elektroniczna na CD (plik dwg + plik txt);

o Protokoly zdawczo — odbiorcze terendw/dziatek przyleglych (podpisane przez Wiasciciela/cieli
dziatki i Kierownika Budowy);

e Oswiadczenia kierownika budowy dot. wbudowanych materiatéw, zgodnosci wykonania robot
zgodnie z PB; uporzadkowania terenu i inne;

e Deklaracja Zgodnosci Generalnego Wykonawcy (dot. zgodnosci wykonania catosci zadania
zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi normami);

o Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

¢ Petna dokumentacja zdjeciowa (ptyta CD/DVD) dot. wszystkich etapéw budowy, m.in.: zdjecia
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych drogi, elementéw kanalizacji deszczowej,
fundamentéw stupow oswietleniowych, studni kan. telet. i elektroenerg. i inne. Zdjecia musza
by¢ opisane i mie¢ odnosniki lokalizacyjne do planu sytuacyjno — wysoko$ciowego drogi
z proj. budowlanego;

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0. o.
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¢ Protokdt Odbioru Koncowego;
e Calos¢ dokumentacji odbiorowej (wraz z podpisanym protokotem odbioru koricowego)

w wersji elektronicznej — piyta CD;
¢ Inne dokumenty wskazane przez Nadzoér Inwestorski PSSE w trakcie trwania budowy.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0. 0.

Regon 190315182

NIP 588-00-19-192 | Kapitat zaktadowy 376 603 000 zt
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Zatacznik nr 6
DO UMOWY NF viiiiiiiiiniiaas

PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

SPOrZaAZONY W ANIU .....eviiiiiiiieee e
1. Zamawiajgcy: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0.0.; 81-703 Sopot; ul.
Wiadystawa IV 9

2.  Wykonawca:

4. Przedmiot umowy:

»Przebudowa fragmentu drogi oraz wykonanie statej organizacji ruchu dla drogi wewnetrznej Podstrefy
PSSE Tczew Rokitki zlokalizowanej w Tczewie (ul. Skarszewska)”.

5. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (kpl., szt., df., szer., m?, m®, $redn., materiaf, itp.)

a) Oznakowanie pionowe:

6. Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego

Komisja w skiadzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. Kierownik Budowy/Kierownik Projektu — ...

Pornorska Specjalna Sirefa Exkonamiczna sp. Z 0. o.

Regon 19031
MIP 588-00-19-192 | Kz Y 376 603 000 zt
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2. Przedstawiciel Wykonawey — ..........cocooii i

Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcego (PSSE):

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego PSSE (branza drogowa) — ..............ccoovnnee.
O
oraz przy wspétudziale:

stwierdza co nastepuje:

6.1. Wykonawca w dniu ..........cccccoeeeennnen. powiadomit Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
i zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego. Dodatkowo zgioszenie gotowosci do odbioru
koncowego zostato potwierdzone pisemnie — pismo Wykonawcy z dnia .................., ktore
wplyneto do PSSEwdniu: ...

6.2. Inspektor nadzoru wpisany do Dziennika Budowy/Umowy, wpisem/e-mailem/pismem z dnia
............................................. potwierdzit gotowosé do odbioru.

6.3. Przedmiot umowy zostal* / nie zostat* zakonczony w terminie okreSlonym w umowie. Termin
realizacji przedmiotu umowy zostal wykonany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem (tak / nie*).
llos€ dni opbznienia wynosi ...

6.4. W przypadku op6znienia podaé przyczyny (dotyczy/ nie dotyczy™):
a) powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (jakie)..............ccoooviiiiiiiiiiiiicii,

6.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialnoéci strony w powstaniu opéznienia, podaé¢ ilos¢ dni
i wysokos¢ naleznych jednej ze stron kar umownych

6.6. Przekazany Zamawiajacemu operat powykonawczy/dokumentacja odbiorowa zawiera:
a) oryginat dziennika budowy — tak* / nie*;
b) dokumentacje powykonawcza robot objetych przedmiotem umowy: kompletng* / niekompletng
* - wymieni¢ brakujace:
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e) wymagane przepisami, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan
i sprawdzen: tak* / nie * - wymieni¢ brakujgce:

nie*.

g) oswiadczenie kierownika budowy/kierownika projektu o zgodnosci wykonania zadania
inwestycyjnego/obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami; o$wiadczenie kierownika budowy o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sagsiedniej ulicy,
nieruchomosci oraz o$wiadczenie KIEROWNIKA BUDOWY (wg wymogdw Nadzoru
Budowlanego): tak” / nie*.

W przypadku zmian opisanych w punkcie h) (ponizej), oswiadczenie/o$wiadczenia Kierownika
Budowy/Kierownika Projektu powinno by¢ zatwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru.
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h) ze wzgledu na zmiany nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu/ (i lub)
warunkéw pozwolenia na budowe (zmiana nieistotna), Wykonawca dotgczyt kopie rysunkéw
wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami
i uzupetniajgcym opisem:

e wymagane* / nie wymagane*
o dostarczyt* / nie dostarczyt*

i) pisemng Deklaracje Zgodnosci Wykonawcy (podpisana przez Wiasciciela firmy/upowazniong
osobe) na zrealizowany przedmiot umowy: tak* / nie*.

j) inne (podaé jakie): tak* / nie*

6.7. Roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaly* / nie zostaty* zakonczone:
— jesli nie, wymienic¢ roboty pozostate do zakoriczenia (braki) przedmiotu umowy:

Wymienione powyzej usterki Wykonawca usunie dodnia: .............ocooiiiiiiiiii i

6.8. Teren budowy zostal uporzadkowany: tak* / nie*
— jesli nie, wymienic¢ sposoéb i termin uporzgdkowania terenu budowy:
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— jesli tak, dotgczy¢ protokét odbioru terenu budowy z powotaniem sig na wiasciwy protokot
przekazania terenu:

¢ wymagane* / nie wymagane*

e dostarczyt* / nie dostarczyt*

7. W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty stanowigce przedmiot umowy nie zostaty zakonczone lub
operat powykonawczy jest niekompletny albo stwierdzono usterki i braki*, Zamawiajgcy odmawia
dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokotu koricowego odbioru roboét oraz wyznacza nowy
termin odbioru na dzief ..............ccoceei
Do tego czasu Wykonawca wiasnym kosztem usunie wymienione w pkt. 6 braki*/ usterki* bez
dodatkowego wzywania.

W przypadku przerwania odbioru pozostalg czesé protokotu nalezy skreslié,-a protokét podpisaé.
W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiajgcy przystapi do naliczania kar umownych.

8. Po ustaleniu, ze stwierdzone usterki* / braki* nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,
odstepuje sie od ich usuniecia i obniza sie wynagrodzenie o kwote:

(podac wielko$é kwoty i podstawe jej wyliczenia)

9. W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane/zadanie inwestycyjne stanowigce przedmiot
umowy zostaly zakornczone, operat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono brakow
i usterek*/ stwierdzone braki i usterki usunieto* lub za zgodg stron odstgpiono od ich usuniecia
i obnizono z tego tytutu wynagrodzenie o kwote przedstawiona w pkt. 8%, Zamawiajgcy dokonuje
Zdniem ..o odbioru koricowego przedmiotu umowy.

10. Okres gwarangcji jakosci, na wszystkie wykonane elementy (przedmiotu umowy), ustala si¢ na 60
miesiecy od daty podpisania niniejszego protokotu.

11. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne rob6t wygasajg po uptywie
60 miesiecy od dnia podpisania niniejszego protokotu.

12. Przeglady (w okresie gwarancji) jakosci wykonanych robot dot. wszystkich wykonanych
elementéw oznakowania pionowego i poziomego (przedmiotu umowy), bedg zwotywane przez
Zamawiajgcego corocznie (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) poczawszy od daty odbioru
koricowego, tj.

Przeglad kontrolny wykonanych robét (po pierwszym petnym sezonie zimowym) odbedzie sig
w okresie 01.06.- 30.07.2018 r.
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Kolejne przeglady kontrolne beda wykonywane po uptywie roku (od daty poprzedniego odbioru)
oraz w trybie natychmiastowym (po stwierdzeniu wady lub usterki zagrazajgcej trwatosci
wykonanej inwestycji — pod katem technicznym i bezpieczenstwa jej uzytkowania).

13. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, fj. dodnia ................... 2022r. zostanie na wniosek
Zamawiajgcego zwotany ostateczny odbiér robot.

14. Odbior ostateczny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

15. Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego bedzie stanowit podstawe do
zwolnienia przez Zamawiajgcego pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesli takie zostato ustanowione) zatrzymanej na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji
jakosci.

dotyczy*/nie dotyczy*

Na tym protokét zakoriczono.

Przedstawiciele Wykonawcy:

*} niepotrzebne skresli¢
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