

Sopot, dnia 12.06.2018 r.

DOP/1/6/2018

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 33, hali nr 26 wraz z otoczeniem w zakresie infrastruktury drogowej oraz płyt montażowych pod potrzeby produkcji stoczniowej”*

### WYJAŚNIENIA/ZMIANA SIWZ

1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami:

*W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:*

#### **Pytanie 1**

Wykreślenie z zakresu wykonania przedmiotu zamówienia mapy do celów projektowych. Uważamy, że dostarczenie winno być po stronie Zamawiającego. Z uwagi na krótki czas wykonania zadania tj. 4 miesiące licząc od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) sporządzenie mapy oraz dokumentacji we wskazanym okresie nie jest możliwe do wykonania.

#### **Odpowiedź:**

**Ze względu na określony termin realizacji Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia pozyskanie mapy do celów projektowych przez Wykonawcę. Zamawiający przekaze Wykonawcy mapę do celów projektowych w trakcie realizacji zamówienia.**

#### **Pytanie 2**

Czy w zakres opracowania wchodzi projekt rozbiórki budynków nr 37 i 27, gdyż w Rozdziale III punkt 1 tj. Przedmiot zamówienia SIWZ nie został ten zakres wskazany. Jest natomiast wzmianka o konieczności wykonania projektów rozbiórki w Rozdziale III punkt 4.

#### **Odpowiedź:**

**Tak, projekt rozbiórki obu budynków wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.**

### Pytanie 3

Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisów o fakturowaniu częściowym. Niniejszy temat jest wielobranżowy, wymaga zaangażowania specjalistów oraz podwykonawców, co wiąże się z dużym zaangażowaniem finansowym w niniejszy projekt.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.**

### Pytanie 4

Wnosimy o wprowadzenie do umowy możliwości fakturowania w okresach miesięcznych nadzoru autorskiego. Nadzór autorski byłby rozliczany w cyklach miesięcznych na podstawie faktycznej liczby pobyków.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w zakresie nadzoru autorskiego.**

### Pytanie 5

Udzielenie możliwości wnoszenia wadium w formach innych niż forma pieniężna.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż określonej w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ.**

2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

- Zmienia się treść rozdziału III pkt 5.3 lit. b) SIWZ, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pozyskania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, z wyłączeniem mapy do celów projektowych dla całego terenu PSSE. Pozyskanie i niezwłoczne przekazanie Wykonawcy mapy do celów projektowych w trakcie realizacji zamówienia należy do obowiązków Zamawiającego.”*

- Zmienia się treść § 2 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pozyskania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, z wyłączeniem mapy do celów projektowych dla całego terenu PSSE. Pozyskanie i niezwłoczne przekazanie Wykonawcy mapy do celów projektowych w trakcie realizacji zamówienia należy do obowiązków Zamawiającego.”*



- Zmienia się treść § 8 ust. 5 wzoru umowy, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Zamawiający dopuszcza płatności częściowe wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, a określonego w § 8 ust. 2 na podstawie faktur VAT, które mogą zostać wystawione po podpisaniu przez obie strony:*

*- częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez żadnych uwag ze strony Zamawiającego - w zakresie usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowej,*

*- karty pobytu na budowie - w zakresie usług dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego.*

*Donald Bazyli*

