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ZALACZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WzZOR UMOWY

zawarta W dniu ......ceeeeueeee 2018 1 W it
pomiedzy:

POMORSKA SPECIALNA STREFA EKONOMICZNA sp. z 0.0.

Siedziba 81-703 Sopot, ul. Wiadystawa IV 9
Kapitat zaktadowy 376.603.000,00 zt
Rejestracja Sad Rejonowy Gdansk —Pétnoc w Gdanisku,

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Saqdowego KRS 0000033744
Zarzad [ eeeeeeeeeeeennene - Prezes Zarzgdu
....................... - Wiceprezes Zarzadu
Ptatnik podatku od towardw i ustug VAT Numer NIP 588-00-19-192

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktdrej wystepuja:

i RN Prezes Zarzgdu
2. vreererereneeeneees Wiceprezes Zarzadu
a

prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma

Siedziba

Kapitat zaktadowy

Rejestracja

Zarzad

Ptatnik podatku od towarow i ustug VAT

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”, w imieniu ktdrej wystepuje:

o nastepujacej tresci:
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81

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacje zadania
inwestycyjnego polegajgcego na wykonaniu dokumentacji projektowej pt. ,Budowa stacji
transformatorowej zlokalizowanej na terenie Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej w
Gdarisku przy ul. Na Ostrowiu 15/20,, (zwang dalej ,Dokumentacjg projektow3a”) wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego nad wykonang dokumentacjg projektowg w trakcie realizacji inwestycji oraz
wykonanie, na podstawie Dokumentacji Projektowej, robdt budowlanych dla zadania: ,,Budowa
stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej w
Gdansku przy ul. Na Ostrowiu 15/20”, (zwang dalej , Inwestycjg”) razem z uzyskaniem wszystkich,
pozwolen i/lub zezwolern na rozpoczecie, przeprowadzenie prac budowlanych i uzytkowanie
przedmiotu Umowy - zwanego dalej , Inwestycja”.

§2

Szczegdtowy zakres Inwestycji wskazanej w § 1 Umowy okresla dostarczony przez Zamawiajgcego
,OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA” (zatacznik nr 1 do Umowy), stanowiacy integralng cze$é
niniejszej Umowy.

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki, maszyny i urzadzenia, doswiadczenie
oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbedny do realizacji Inwestycji.

2. Wykonawca zrealizuje Inwestycje sitami witasnymi oraz przy pomocy podwykonawcow,
zgodnie z projektem, oraz wskazaniami Zamawiajgcego lub upowaznionych przez niego
pracownikéw.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania Inwestora o zamiarze zawarcia umoéw
podwykonawczych co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przedktadajgc projekt umowy z
podwykonawcg, wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy.

4. Przedtozenie projektu umowy z podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
prowadzenia prac.

5. Wykonanie robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcéw jak za wiasne.

6. Zawieranie dalszych uméw podwykonawstwa przez podwykonawcéw, na ktorych
Zamawiajacy wyrazit zgode, jest wytaczone.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami realizacji niniejszej umowy,
w tym miedzy innymi: z zatozeniami Inwestycji, opisem przedmiotu zamodwienia, ze wszystkimi
warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania w catosci przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci z warunkami technicznymi i terenowymi, dokonat wizji lokalnej i nie wnosi
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zadnych uwag ani zastrzezen.

8. Wykonawca sporzadzajagc Dokumentacje projektowa bedzie na biezgco konsultowat
z Zamawiajacym przyjete w niej rozwigzania. Zamawiajgcy ma prawo do wydawania
Wykonawcy wigzgcych polecen co do przyjetych w Dokumentacji projektowej rozwigzan,
chyba, ze sg one sprzeczne z przepisami prawa lub wiedzg techniczng, o czym Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego na pisSmie. Nieuzasadniona odmowa realizacji polecen
Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z winy Wykonawcy

84

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
b) dokonywania odbioru przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z niniejszg Umowa.

3. Szczegoty dotyczgce wykonywania robét oraz ich kolejnos¢ zostang pisemnie ustalone przez
Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wiasnym staraniem i na swoj koszt w szczegdlnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, uzgodnieniami,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z normami (wspdlnotowymi, panstwowymi, zaktadowymi) i rysunkami
normatywnymi, przy dofozeniu nalezytej starannosci,

b) prowadzenia Dziennika Budowy,

c) zatrudnienia oséb z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami, w tym Projektanta i
Kierownika Budowy,

d) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

e) Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu umowy na kazdym
etapie realizacji Inwestycji,

f)  wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowsg, niniejszg Umowa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt/warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci i oddania
przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie okreslonymw Umowie,

g) poniesienia wszystkich optat administracyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
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h) zapewnienie, zakup i dostarczenie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkich
materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania robdét budowlanych objetych niniejszg
Umowag,

i) zgtaszanie do odbioru prac zanikowych oraz podlegajgcych odbiorom czesciowym,

j)  protokolarnego przejecia placu budowy,

k) zabezpieczenia przejazdéw i przejs¢ dla ruchu pieszego i kotowego w strefie prowadzenia
robot,

[) przekazania wtfasnym staraniem do zatwierdzenia Zamawiajagcemu BIOZ (Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia) w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy,

m) zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia na terenie wykonywanych roboét oraz drogach
dojazdowych  nalezytego fadu, porzadku, przestrzegania  przepiséw  bhp
i ppoz., ochrony obiektdw, roslinnosci, sieci oraz urzagdzen uzbrojenia terenu,

n) zorganizowania wtasnym staraniem i na swoj koszt zaplecza socjalno — technicznego,

o) bezwzglednego przestrzegania uzgodnien wynikajgcych z ustalen z poszczegdlnymi
instytucjami i jednostkami,

p) uzgadniania wszelkich odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

g) ubezpieczenia budowy (w tym materiatéw budowlanych gromadzonych w miejscu
prowadzenia prac budowlanych) od szkdd i zdarzen nagtych, losowych, w tym miedzy
innymi od pozaru, katastrofy budowlanej, kradziezy z wtamaniem na budowie, z tytutu
zniszczenia istniejgcych urzadzen, uzbrojenia podziemnego, drzew, zanieczyszczenia
gruntu i wéd oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgcej ludzi, materiaty, roboty
oraz sprzet — jako podmiot ubezpieczony w umowie ubezpieczenia winien byé wskazany
Zamawiajacy i Wykonawca,

r) naprawienia i pokrycia wszelkich dodatkowych kosztow zwigzanych z naprawg
uszkodzonego uzbrojenia niezinwentaryzowanego i zinwentaryzowanego,

s) uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, w przypadkach tego
wymagajacych,

t) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i wywiezienia odpaddw na legalne
sktadowisko odpaddw lub utylizacji w inny sposdb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi zagospodarowania odpaddéw i przekazania Zamawiajgcemu kopii karty
przekazania odpaddw,

u) przywrécenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku
z realizacja przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zielenicéw (w przypadku ich
istnienia) ewentualnych nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych
realizacjg robdt na terenach sgsiednich, z zastrzezeniem ustalen wynikajgcych z projektu
lub z odrebnych uzgodnien z Zamawiajgcym,

v) w przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajgcego jest niewystarczajgcy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
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wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren,

w) uzyskania oswiadczern wiascicieli terenu, na ktéorym prowadzone byty roboty,
o przywroceniu  terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z  uzgodnieniami
z wiascicielami lub zarzgdcami terenu oraz przekazania terenu Wiascicielom po
zakonczeniu prac,

X) prowadzenia prac w sposob zapewniajgcy nieprzerwane dostawy mediéow do aktualnych
odbiorcow na terenie bytego obszaru Stoczni Gdansk S.A., a w przypadku uchybienia temu
zobowigzaniu do zapfaty wszelkich odszkodowanz tytutu przerwy w dostawie mediow,

y) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze] wraz
z niezbednymi domiarami w 3 egz oraz w 1 egz. na nosniku CD w PDF (Schematy, plany i
dokumentacja geodezyjno — kartograficzna w formacie dwg lub dxf.).

z) uzyskania niezbednych uzgodnien, sprawdzen, zgdéd, dopuszczen, pozwolen
i zezwolen pozwalajagcych na rozpoczecie, przeprowadzenie prac budowlanych
i uzytkowanie Inwestycji, poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z wykonywanymi robotami, przetgczeniami, prébami, badaniami itp., wraz
z kosztami wszelkich optat administracyjnych wynikajgcych z wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy,

aa) zapewnienia dostawy niezbednych mediéw na okres budowy,

bb) zapewnienia zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

cc) protokolarnego przekazania wykonanych rob6t Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest stosowal wytgcznie materiaty zgodne z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami technicznymi i prawem budowlanym (m.in. art. 10) oraz
posiadajgce odpowiednie certyfikaty, atesty i sprawdzenia (m.in. aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie). Atesty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne dot. wszystkich przewidzianych do wbudowania materiatéw podlegajg
akceptacji przez branzowego inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego (przed wbudowaniem).
Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza, protokoty badan i sprawdzen, opisane atesty,
Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodnosci podlegajg przekazaniu na rzecz Zamawiajacego
w chwili zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru koricowego. Wykonawca ponosi, od dnia
przejecia terenu budowy, petng odpowiedzialno$s¢ za szkody powstate w wyniku lub
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie, w
tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

3. Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszelkie uwarunkowania wynikajgce z usytuowania
budowy, w tym wszelkie prace prowadzone na terenie bytego obszaru Stoczni Gdansk S.A., w
szczegdblnosci tymczasowe drogi dojazdowe do terendéw pozostatych inwestycji prowadzonych
w obrebie bytego obszaru Stoczni Gdansk S.A., odpowiadajgc za wszystkie szkody wynikte z
wykonywania przez niego robot, a takze za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem
przepiséw prawa lub obowigzujgcych regulamindw.

4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonywanych robét lub ich czesci (badz kradziezy
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materiatbw i  urzadzenn) @ Wykonawca  zobowigzany jest do ich  naprawy
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

5. Woykonawca sktada niniejszym oswiadczenie, ze dokonat wizji lokalnej i zapoznat sie ze
wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktére sg mu niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen.

6. Od przejecia terenu budowy az do odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen
odpowiedzialnos¢ za szkody osobowe lub majatkowe wyrzadzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim ponosi Wykonawca.

7. Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych
do jego wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zdarzenia
zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawic¢ szkode na swdj koszt, w taki sposéb, aby
przedmiot Umowy odpowiadat wymaganiom Dokumentacji Projektowe].

8. Wykonawca o$wiadcza niniejszym, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i  okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczegélnosci z posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg, placem budowy
i warunkami technicznymi wykonawstwa roboét i nie wnosi zadnych uwag.

9. Wykonawca, w czasie realizacji Umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci
okreslonych w Umowie prac osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Obowigzek uzyskania powyzszej zgody dotyczy
rowniez podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy lub odstgpienia w catosci lub czesci
od Umowy z winy Wykonawcy.

§6

1. Termin rozpoczecia prac projektowych, bedacych przedmiotem Umowy ustala sie na
maksymalnie 3 dni robocze od dnia podpisania umowy. Wykonawca ma prawo do wizji
lokalnych na terenie budowanej stacji za udostepnieniem i pod nadzorem Operatora Sieci
Energetycznych eksploatujgcego istniejgca stacje transformatorowa.

2. Protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do trzech dni od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, oraz uzyskania niezbednych
zgbd, uzgodnien i pozwolen na rozpoczecie prac budowlanych. W przypadku odmowy
Wykonawcy podpisania protokotu przekazania placu budowy — Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie
14 dni od dnia nieprzystgpienia Wykonawcy do podpisania protokotu przekazania placu
budowy.

3. Termin zakonczenia prac bedacych przedmiotem Umowy ustala sie na dzien:

Prace projektowe wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych,
zgtoszen, pozwolen oraz uzgodnien — 4 tygodni od daty podpisania Umowy, tj.
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Prace budowlane w terenie i na obiekcie — 11 tygodni od daty podpisania Umowy, tj
Prace projektowe zostang odebrane czesciowym protokétem odbioru (Zatgcznik Nr 2 do
Umowy) po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonanej Dokumentacji Projektowe;.

4. Za dzien zakonczenia catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy przyjmuje sie
dzien zgtoszenia na piSmie oraz w dzienniku budowy zakoniczenia robdt przez Wykonawce,
ktore musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5. Termin ostatecznego wykonania umowy ustala sie na 11 tygodni od daty podpisania
Umowy.

6. Za termin ostatecznego wykonania Umowy uwaza sie date zatwierdzenia i podpisania przez
obie strony oraz Inspektora Nadzoru bez uwag i zastrzezen Protokotu Odbioru Korncowego
prac i robot objetych niniejszg umowa.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto ... ,00 PLN (stownie netto:
....................................................................... tysiecy ztotych i 00/100) + VAT w kwocie
...................... ,00 PLN (stownie netto: ............... i 00/100), co daje kwote brutto
............................. ,00 PLN (stownie brutto: .......cccoeeeeeeveereereeneneeenn. ztotych i 00/100).

2. Wynagrodzenie okresSlone w § 7 ust. 1 obejmuje kompleksowg i catkowitg realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
sprawdzen, zgod, dopuszczen, pozwolen i zezwolen pozwalajagcych na rozpoczecie
uzytkowania Inwestycji.

3. Wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy jest state przez caty okres
obowigzywania umowy i nie moze ulec zmianie, za wyjgtkiem:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT, w przypadku takiej zmiany pozostajgce do
rozliczenia wynagrodzenie zostanie odpowiednio skorygowane przez strony,

b) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku takiej zmiany
wynagrodzenia nalezne Wykonawcy podlega¢ bedzie odpowiedniemu obnizeniu.

§8

1. Rozliczenie robét nastgpi czesciowymi fakturami. Faktury czesciowe nie mogg by¢ wystawiane
czesciej niz raz w miesigcu. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% kwoty
okreslonej w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury czesciowe] i faktury koncowej stanowi¢ bedg Protokdt
odbioru czesciowego wraz z Protokotem stanu zaawansowania robdt, oraz Protokét odbioru
koricowego wraz z Protokotem stanu zaawansowania robdt podpisane przez Inspektora
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Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego. Faktura za wykonane roboty powinna by¢
wystawiona i skutecznie dostarczona Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty odbioru robét,
ktorych dotyczy.

3. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym Protokotem
stanu zaawansowania robét podpisanym przez inspektoréw nadzoru budowlanego z ramienia
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Warunkiem uruchomienia kazdorazowe] ptfatnosci Wykonawcy jest ztozenie przez niego
oswiadczenia o opfaceniu wymagalnych faktur VAT podwykonawcédw oraz informacji
o niewymagalnych jeszcze fakturach, na dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce
Zamawiajgcemu oraz ztozenie przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow o niezaleganiu
przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na ich rzecz oraz braku roszczen wzgledem
Wykonawcy.

§9

1. Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektorem ze strony PSSE
DEAZIE: e Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i iloscig robot, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z Umowa, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy, Pan(i)
............................... (tel. ......, e-mail: ...ccocevevriiceveeeceeeeneennnnn),  dziatajgcy(a) w o granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdin.
zm.), posiadajacy(a) uprawnienia budowlane Nr ...........cc.........

3. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektora
Nadzoru, pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpisdw do dziennika
budowy.

4. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego na zaproponowang osobe oraz zawiadomié, po
uzyskaniu przedmiotowe] zgody, odpowiedni organ nadzoru budowlanego o tym fakcie.

§10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w §
1 ust. 1, w formie pienieznej na rachunek bankowy Zamawiajgcego
w ten sposob, ze w dniu podpisania Umowy ztozy oswiadczenie o wyrazeniu zgody na
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potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia udokumentowanego fakturg koricowga. Potracenie
dotyczgce kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ma osiggna¢ wartos¢ 5%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Wzdr oswiadczenia jest zatgczony
do niniejszej Umowy w postaci zatgcznika (Zatgcznik nr 3).

2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie: gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

3. W przypadku wyboru przez Wykonawce jednej z form zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w ust. 2, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnies¢
w terminie 14 dni od podpisania umowy (w takim wypadku odpowiednia gwarancja petni role
Zatacznika nr 3 do umowy).

4. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % sumy gwarancji zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni po odbiorze koAcowym podpisanym bez uwag ze strony
Zamawiajgcego, chyba, ze Zamawiajgcy skorzysta z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

5. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % sumy gwarancji zostanie zwolniona przez

Zamawiajgcego w ciggu 30 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, czyli .... miesiecy od dnia
koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zwrot zabezpieczenia nastgpi na nastepujgcy rachunek Wykonawcy........ccccueeneee w kwocie
nominalne;j.

7. Z kwoty wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia swoich
roszczen wobec Wykonawcy wynikajgcych z nienalezytego wykonania przez Wykonawce
Umowy badz? z tytutu jej nie wykonania, a w szczegdlnosci z tytutu naliczenia przewidzianych
W niniejszej Umowie kar umownych.

§11

1. Wszelkie roboty majgce ulec zakryciu bedg przedmiotem odrebnego odbioru. Gotowos¢ do
odbioru Wykonawca zgtasza branzowemu inspektorowi nadzoru poprzez wpis
w dzienniku budowy, a inspektor nadzoru dokona go w ciggu 2 dni roboczych potwierdzajac
ten fakt wpisem do dziennika budowy.

2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do odbioru czesciowego robdét majg odpowiednie
zastosowanie postanowienia ponizszych ustepow.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korAcowego bedzie przedmiot Umowy
w petnym zakresie rzeczowym.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete Umowg,
b) uprzatnac plac budowy,
c) przedstawi¢ do weryfikacji i uzyska¢ akceptacje Inspektoréw Nadzoru dla dokumentacji

powykonawczej.
5. Wykonawca wpisuje zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru korcowego przedmiotu
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Umowy do dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego oraz branzowych inspektoréw

nadzoru, ktérzy potwierdzajg powyzsze.

6. Wykonawca po potwierdzeniu zakoriczenia robdt przez inspektoréw nadzoru niezwtocznie
pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
7. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) oryginat dziennika budowy,

b) kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi protokotami zmian,

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane
przepisami szczegétowymi dotyczgce materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu
Umowy, dowody przekazania odpaddow na wysypisko,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,

e) oswiadczenie wtascicieli terenu o przywrdéceniu terenu do stanu pierwotnego,

f)  karty przekazania odpaddw na sktadowisko,

g) pozostate dokumenty wymagane na mocy niniejszej Umowy oraz w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot lub Opisie przedmiotu zamdwienia.

8. Z przeprowadzonego odbioru koncowego Zamawiajgcy spisuje protokdt odbioru. Protokot
podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, i Inspektorzy Nadzoru.
9. Protokdt odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) date zakonczenia robat,

c) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot,

d) decyzje Zamawiajgcego co do odbioru robét,

e) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

f)  wykaz osdb uczestniczgcych w odbiorze wraz z ich podpisami.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady nadajace sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci
odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wad i ponownego zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

b) wady nie nadajace sie do usuniecia, a nie wykluczajgce uzytkowania przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia
wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad, ktére wystapity
w okresie rekojmi,

c¢) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce, w mysl przepiséw budowlanych,
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy
odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu Umowy i zazgda wykonania przedmiotu Umowy
ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spefnienia tego zgdania pod rygorem
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odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zaptaty
wynagrodzenia umownego oraz zlecenia prac w wykonawstwie zastepczym innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

11. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12. Za date odbioru koncowego uwazaé sie bedzie date sporzadzenia i podpisania przez
Wykonawce, Zamawiajgcego, i Inspektora Nadzoru Protokotu odbioru przedmiotu Umowy bez
uwag i zastrzezen.

13. Zamawiajacy w trakcie trwania rekojmi ma prawo wyznaczy¢ terminy przeglagdow
gwarancyjnych i w razie stwierdzenia wad wyznacza termin na ich usuniecie.

14. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru wykonang zgodnie z Umowg oraz
wskazéwkami Zamawiajacego Dokumentacje projektowa. W tym celu Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na pisSmie o zakonczeniu wykonywania Dokumentacji projektowej oraz o
gotowosci do jej odbioru dotgczajgc egzemplarz sporzgdzonej Dokumentacji projektowe;.

15. Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do odbioru Dokumentacji projektowe;j.

16. Do odbioru Dokumentacji projektowe] stosuje sie odpowiednio postanowienia § 12 ust. 8-12
Umowy.

§12

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
i rekojmi za wady na wykonane roboty bedace przedmiotem Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi za wady ustala sie na .... miesiecy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem bezusterkowego odbioru
korncowego przedmiotu Umowy.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni (data wystania pisma) od
daty jej ujawnienia.

5. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposéb i termin usuniecia wady.
W razie odmowy Wykonawcy podpisania protokotu, Zamawiajgcy uprawniony jest do
sporzadzenia jednostronnego protokotu wyznaczajgc sposéb i termin usuniecia wady.

6. Wady ujawnione w okresie objetym gwarancjg i rekojmig beda usuwane przez Wykonawce na
jego koszt, o ile nie powstaty z wytgcznej winy Zamawiajgcego, w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, moze, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu, zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode, a ponadto ma prawo odstgpi¢ w catosci lub czesci od
Umowy z winy Wykonawcy.

8. Jesdli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca
dokonat istotnych napraw przedmiotu Umowy, termin gwarancji i rekojmi za wady biegnie na
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nowo od chwili odebrania przedmiotu Umowy wolnego od wad.
W razie, gdy Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu Umowy, zasade te stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji i rekojmi za
wady ulega wydtuzeniu o czas wykonania naprawy.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia nastepujgcych kar umownych:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie realizuje obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
zatgczonym do Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do prawidtowego wykonania Umowy lub podjecia realizacji zaniechanych
obowigzkéw w terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu
wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
okreslonej przez Zamawiajgcego do 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie, a ponadto
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe lub odstgpi¢ od catosci lub czesci Umowy z winy
Wykonawcy;

b) 10% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadku rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od catosci lub czesci Umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

c) za opdzinienie w wykonaniu Umowy lub w usuwaniu wad w okresie rekojmi - 0,2 %
wartosci Umowy brutto okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

d) w przypadku uchybienia kazdemu innemu terminowi wskazanemu w Umowie - 0,2 %
wartosci Umowy brutto okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia. W
takim przypadku kara bedzie nalezna jesli po uptywie danego terminu Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do usuniecia uchybienia pod rygorem naliczenia kary, a Wykonawca
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego nie dotrzyma;

e) w razie niezgtoszenia Zamawiajgcemu, zgodnie z art. 647! § 2 kc, do akceptacji projektu
umowy, ktorg Wykonawca zamierza zawrze¢ z podwykonawcg lub zmian zawartej
wczesniej umowy, w  wysokosci 5%  wynagrodzenia netto  okreslonego
w § 7 ust.1 umowy za kazdy przypadek niezgtoszenia.

2. Postanowienia ust. 1 powyzej nie wylgczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy
wysokos¢ kar umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach ogdlnych na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
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4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania cesji praw z tytutu kar umownych
i odszkodowan, a takze z tytutu praw wynikajgcych z uméw ubezpieczenia Inwestycji, na rzecz
0s0b trzecich, w szczegdlnosci na rzecz Ministra Skarbu Panistwa.

5. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
wezwania do zaptaty na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu.

6. Postanowienia dotyczace kar umownych majg charakter autonomiczny to znaczy obowigzujg
one nadal pomimo rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub jej wygasniecia.

§14

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe lub odstgpi¢ od Umowy czesciowo lub catkowicie w
przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a takze z winy Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewtasciwego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, mimo pisemnego wezwania,

c) w przypadku gdy opdzinienie w rozpoczeciu prac przekracza 7 dni lub opdinienie w
wykonaniu Dokumentacji projektowej przekracza 5 dni lub opdznienie w wykonaniu robot
objetych Umowag przekracza 30 dni,

d) winnych przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie.

2. We wszystkich przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie prawo odstgpienia od
umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
stanowigcych podstawe odstagpienia.

3. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej
z podaniem uzasadnienia.

4. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron, oSwiadczonym na
pismie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci, z winy Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa
zadac wynagrodzenia od czesci Umowy, od ktérej Zamawiajacy odstapit.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci, pozostajg w mocy postanowienia dotyczace
rekojmi dla prac wykonanych w ramach czesci Umowy, ktéra pozostata
W mocy.

§15

1. Wykonawca oswiadcza, iz:
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a) z chwila przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej przenosi
na Zamawiajgcego w caftosci i na wylgcznos¢ autorskie prawa majatkowe
do tej dokumentacji w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy;

b) nalezy do niego catos¢ majgtkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz
ze nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienia
autorskich praw majgtkowych w zakresie opisanym w punkcie 1 powyzej, do przedmiotu
Umowy na Zamawiajgcego;

c) autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu Umowy nie sg i nie beda przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzecz o0sOb trzecich i zostang przeniesione
na zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

d) zapewnit sobie, a w przypadku, jesli tego nie uczynit to bedzie dysponowat
zapewnieniem tworcy dokumentacji projektowej w chwili przekazania dokumentacji
projektowej Zamawiajagcemu, iz w przypadku powstania nowych pét eksploatacji
w zakresie dokumentacji projektowej nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy,
prawo do eksploatacji dokumentacji projektowej na tych polach zostanie
na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach ceny na rzecz Zamawiajgcego
na jego pierwsze zadanie. Powyzsze odnosi sie do pdl eksploatacji przedmiotu Umowy
znanych ~w  chwili  zawarcia niniejszej Umowy, lecz  niewymienionych
W niej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 Umowy
przenie$¢ na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentacji
projektowej na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) wykonywania opracowan przedmiotu zamdwienia, tj. dokumentacji projektowej oraz
obiektu budowlanego, wtaczajgc wprowadzanie zmian zaréwno w trakcie trwania umowy,
jak i po jej rozwigzaniu;

b) korzystania z dostarczonej dokumentacji projektowej tgcznie z opracowaniem
i naniesieniem zmian(w okresie trwania umowy i po jej rozwigzaniu);

c) wprowadzanie do pamieci komputera;

d) ekspozycja;

e) udostepnianie wykonawcom;

f) wielokrotne wykorzystanie do realizacji inwestycji;

g) wielokrotne wykorzystanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

h) przetwarzanie;

i)  wprowadzanie zmian;

i) publikowanie czesci lub catosci.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej bedzie nastepowato
w chwili przekazania ich Zamawiajgcemu w postaci materialnej.
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osoéb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do
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zaspokojenia  wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te osoby

i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytutu.

4. W  przypadku wystgpienia  przez  jakakolwiek osobe trzecia w  stosunku
do Zamawiajgcego, zgtaszajgcg roszczenia tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku nienalezytym
wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie wszelkich skutkdw powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi
do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majatkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub osdéb zgtaszajgcych roszczenia

§16

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty
zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

3. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej
zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stron, numerdéw telefonéw lub innych danych
kontaktowych.

4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3 powyzej, pisma przestane
pod ostatni znany adres uwaza sie za doreczone z uptywem dwdch tygodni od pierwszego
awizo.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ catosci lub czesci
wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

6. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zatgczniki do umowy stanowig integralng jej czes¢.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia
2) Zatgcznik nr 2 — Protokét zdawczo-odbiorczy Dokumentacji Projektowej
3) Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie Wykonawcy —gwarancja nalezytego wykonania umowy;
4) Zatacznik nr 4 - Oferta;
5) Zatgcznik nr 5 - Harmonogram realizacji prac (harmonogram robdét)
6) Zatgcznik nr 6 - Szczegdtowy zakres dokumentacji odbiorowej;
7) Zatgcznik nr 7 — Protokét Koricowego Odbioru Robat;
8) Zatacznik nr 8 — Odpis z KRS/EDG Wykonawcy;
9) Zatgcznik nr 9 — Oswiadczenie Wykonawcy Projektu;

10) Zatacznik nr 10 — Odpis KRS Zamawiajgcego.
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Zalacznik nr 2 do Umowy

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY
DO ZAMOWIENIANR .............. zdnia ...l r.
dot. przekazania dokumentaciji projektowej

1. Tytul/nazwa zadania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego p.n. ,Budowa stacji transformatorowe;j
zlokalizowanej na terenie Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej w Gdansku przy ul. Na
Ostrowiu 15/20”.

Zamawiajgcy:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o0.0.
ul. Wiadystawa IV nr 9
81-703 Sopot

2. Wykonawca:

NIP: .

3. Nr zawarte] UmMOWY:. ... e

4. Wykaz elementéw dokumentacji:

L.P. Nazwa opracowania llosé

1.

2.

3.

4,

5.

5. Os$wiadczenie Wykonawcy:
Oswiadczam, ze w/w dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz, Zze stanowi komplet dokumentaciji
w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 3 do Umowy

GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
(dobrego wykonania robét i usuniecia wad i usterek)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja nizej podpisany, reprezentujgcy podmiot o nazwie:

bedacy Wykonawcg zadan p.n.:

Wykonanie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
zwigzanych z budowa stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Pomorskiej Specjalnej
strefy Ekonomicznej w Gdansku przy ul. Na Ostrowiu 15/20.

Oswiadczam niniejszym, iz wyrazam zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, udokumentowanego fakturg
koncowa. Niniejszym wyrazam zgode, aby potrgcenie dokonane na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy osiggneto maksymalng warto$¢ 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy.

Data i podpis sktadajgcego oswiadczenie
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Zalacznik nr 7 do Umowy

PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

SPOrzadzony W dNiU ........eeveeeeernieiiiiiieeeeeeeeeeeeeeneeeeeens

1. Zamawiajgcy: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0.0.; 81-703 Sopot; ul. Wiadystawa
Ivo

2. Wykonawca:

4.  Przedmiot umowy:

Budowa stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Pomorskiej Specjalnej strefy
Ekonomicznej w Gdanisku przy ul. Na Ostrowiu 15/20

5. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (ramowy zakres prac itp.)

a) Roboty demontazowe:

6. Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:
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1. Kierownik Budowy — ...
2. Przedstawiciel WyKONaweCy — .......coouiiiiiiiiii e
G e

Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcego (PSSE):

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego PSSE (branza budowlana) —

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego PSSE (branza elektryczna) —

stwierdza co nastepuje:

6.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu .........ccccceeeeeeeenennnn. powiadomit Zamawiajgcego o
zakonczeniu robot i zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego. Dodatkowo zgtoszenie gotowosci do
odbioru koncowego zostato potwierdzone pisemnie — pismo Wykonawcy z dnia .................. , ktére
wptyneto do PSSE w dniu: ...............

6.2. Inspektor(rzy) nadzoru wpisany(ni) do Dziennika Budowy, wpisem z dnia .........cccccceeeeiiiiiiiiiniinieenneeenn,
potwierdzit (li) gotowosé do odbioru.

6.3. Przedmiot umowy zostat* / nie zostat* zakornczony w terminie okreslonym w umowie. Termin realizacji
przedmiotu umowy zostat wykonany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
(tak / nie™).

llo$¢ dni opdZnienia WYNOSI ......ueueeeceeieiiieeeeeeeieeeeeeeee,
6.4. W przypadku opdznienia podac¢ przyczyny (dotyczy/ nie dotyczy*):

a) powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (JAKi€) ..........ccccuuueeeeieeeeeeiiieeiiieiieeee e e
b) powstate z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego (Jakie) ........ccccccveevieiicciiiiiiieiieeee e
C) niezalezne od WW. StrON (JAKIE) ..........ccccuiiieeiie et a e e e e e e e e

6.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu opdznienia, poda¢ ilos¢ dni i wysokosé
naleznych jednej ze stron kar umownych

6.6. Przekazany Zamawiajgcemu operat powykonawczy/dokumentacja odbiorowa zawiera:
a) oryginat dziennika budowy — tak* / nie*;
b) dokumentacje powykonawczg robot objetych przedmiotem umowy: kompletng* / niekompletng * -
wymieni¢ brakujgce:
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€) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan i
sprawdzen: tak* / nie * - wymieni¢ brakujgce:

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sgsiadujgcej ulicy, nieruchomosci oraz oswiadczenie KIEROWNIKA BUDOWY (wg wymogow
Nadzoru Budowlanego): tak* / nie*.

W przypadku zmian opisanych w punkcie h) (ponizej), oswiadczenie/oswiadczenia Kierownika
Budowy powinno by¢ zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

h) ze wzgledu na zmiany nie odstepujgce w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu i warunkow
pozwolenia na budowe (zmiana nieistotna), Wykonawca dotgczyt kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupetniajgcym opisem:

e wymagane* / nie wymagane*
e dostarczyt* / nie dostarczyt*

i) pisemng Deklaracje Zgodnosci Wykonawcy (podpisana przez Wtasciciela firmy/upowazniong osobe) na
zrealizowany przedmiot umowy: tak* / nie*.

k) inne (podac jakie) : tak™ / nie*
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6.7. Roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty* / nie zostaty* zakonczone:
— jesli nie, wymieni¢ roboty pozostate do zakonczenia (braki) przedmiotu umowy:

6.8. Teren budowy zostat uporzgdkowany: tak* / nie*
— jesli nie, wymieni¢ sposob i termin uporzgdkowania terenu budowy: ......................

— jesli tak, dotgczy¢ protokot odbioru terenu budowy z powotaniem sie na wtasciwy protokot przekazania
terenu:

e wymagane* / nie wymagane*

e dostarczyt* / nie dostarczyt*

7. W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty stanowigce przedmiot umowy nie zostaty zakoriczone lub operat
powykonawczy jest niekompletny albo stwierdzono usterki i braki*, Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru i przerywa spisywanie protokétu koncowego odbioru robét oraz wyznacza nowy termin odbioru
NA AZIeN ...ccvvvieieeieieeeee s
Do tego czasu Wykonawca witasnym kosztem usunie wymienione w pkt. 6 braki*/ usterki* bez
dodatkowego wzywania.

W przypadku przerwania odbioru pozostatg cze$¢ protokétu nalezy skreslic, a protokdt podpisac.
W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiajgcy przystgpi do naliczania kar umownych.

8. Po ustaleniu, ze stwierdzone usterki* / braki* nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,
odstepuje sie od ich usuniecia i obniza sie wynagrodzenie o kwote:

(podac wielko$¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia)

9. W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy zostaty zakonczone,
operat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono brakéw i usterek*/ stwierdzone braki i usterki
usunieto® lub za zgoda stron odstgpiono od ich usuniecia i obnizono z tego tytutu wynagrodzenie o kwote
przedstawiona w pkt. 8%, Zamawiajgcy dokonuje z dniem ..........ccccociiiiiiiiineenn. odbioru koncoweqo
przedmiotu umowy.
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10. Okres gwaranciji jako$ci, na wszystkie wykonane elementy przedmiotu umowy, ustala sie na ... miesiecy
od daty podpisania niniejszego protokétu.

11. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt wygasajg po uptywie ...
miesiecy od dnia podpisania niniejszego protokétu.

12. Przeglady (w okresie gwarancji) jakosci wykonanych robét dot. wszystkich wykonanych elementéw
przedmiotu umowy, bedg zwotywane przez Zamawiajgcego corocznie (jezeli zajdzie taka koniecznos¢)
poczawszy od daty odbioru koAcowego, tj. ......cooiiiiiiii

Przeglad kontrolny wykonanych robét (po pierwszym petnym sezonie zimowym) odbedzie sie w okresie
............................ r.

Kolejne przeglady kontrolne bedg wykonywane po uptywie roku (od daty poprzedniego odbioru) oraz w
trybie natychmiastowym (po stwierdzeniu wady lub usterki zagrazajgcej trwatosci wykonanej inwestycji —
pod katem technicznym i bezpieczenstwa jej uzytkowania).

13. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, tj. do dnia .................... r. zostanie na wniosek
Zamawiajgcego zwotany ostateczny odbiér robot.

14. Odbior ostateczny bedzie polegat na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

15. Protokdt ze skutecznie dokonanego odbioru ostateczneqo bedzie stanowit podstawe do zwolnienia
przez Zamawiajgcego pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jedli takie
zostato ustanowione) zatrzymanej na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.

dotyczy*/nie dotyczy*

Na tym protokot zakonczono.
Przedstawiciele WWykonawcy:

oraz przy wspotudziale:

a) Przedstawicieli przysziego Uzytkownika stacji transformatorowe;j :

*) niepotrzebne skresli¢
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