



BOT/232/ZS/2019

Gdańsk, dnia 07.06.2019

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr BOT/206/2019 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania p.n.: „Przebudowa odcinka ul. Spokojnej na dz. nr ewid. 199/184, 207, 199/161, 205/1, 199/165, 199/169 w miejscowości Kartoszyne, gm. Krokowa powiat pucki.”

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Czy istnieje możliwość płatności częściowych za wykonane roboty budowlane. Jeżeli tak to w jakim rozkładzie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych. Rozkład możliwych płatności częściowych wg następującego schematu: 1 płatność częściowa - po wykonaniu min. 30% zakresu robót dla całości zamówienia; 2 płatność częściowa - po wykonaniu min. 60% zakresu robót dla całości zamówienia. Pozostały zakres robót (40%) do rozliczenia przy płatności końcowej (po podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego/bez uwag i usterek). Płatności częściowe możliwe do realizacji wyłącznie po odbiorze i zatwierdzeniu wykonanego zakresu robót przez Zamawiającego i po przedłożeniu wymaganych dokumentów sprawdzeń, obmiarów itp. Ponadto płatności częściowe mogą być zrealizowane wyłącznie dla kompletnych zakresów i elementów technologicznych przedmiotowego zadania.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w świetle udzielonej odpowiedzi na Pytanie Nr 1 dokona stosownych zmian w „Załącz. nr 1 do Zaproszenia_BOT_206_JD_2018_wzór Umowy”. Zmieniony załącznik zostanie zamieszczony na BIP.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do powyższego pytania (Nr 1) czy jest możliwość przesunięcia terminu składania oferty o 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert z dnia „12.06.2019 r. godz. 14.00” na dzień „14.06.2019 r. godz. 14.00”.

Pozostałe zapisy dokumentów do postępowania nr BOT/206/2019 pozostają bez zmian.

Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR

Zbigniew Szczupakowski