



BOT.207.ZS.2020

Gdańsk, dnia 11.05.2020 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr BOT.193.AL.2020 o udzielenie zamówienia na **projekt modernizacji przepompowni wód opadowych F-13 w Kartoszynie.**

W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i w związku z tym wydłużenie się procedur administracyjnych przy tak napiętym harmonogramie prac projektowych (załącznik do umowy) czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 30 listopada 2020 r.?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu podanego w umowie w niniejszym postępowaniu. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania nie wynikającego z winy Wykonawcy, ma zastosowanie par. 5 ust.1 Wzoru Umowy (zał. 1 do Zapytania Ofertowego).

Pytanie nr 2

Czy istnieje możliwość wprowadzenia płatności częściowych?

- 60% - po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę,
- 40% - po uzyskaniu prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych dla tego zadania.

Pytanie nr 3

Czy wykazywane zlecenia polegające na wykonaniu dokumentacji wielobranżowej budowy przepompowni ścieków sanitarnych będą respektowane?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Tak, o ile były to projekty wielobranżowe tj. Wykonawca opracował projekt takiej przepompowni przynajmniej w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej lub automatyki. W przypadku gdy Wykonawca wykaże dwa osobne projekty przepompowni w zakresie różnych branż (np. jeden tylko w branży elektrycznej lub automatyki a drugi tylko w branży sanitarnej), będą one traktowane przez Zamawiającego jako jedno opracowanie wielobranżowe.

P O M O R S K A
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA sp. z o.o.
81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9
NIP 588-00-19-192
(BT2)

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR

Zbigniew Szczupakowski

