
                                                        

Lp. Opis i obliczenia ilości robót Jedn. Ilość

1. Wykonanie tymczasowych zadaszeń ponad dachem Obiektu  dla zabezpieczenia pomieszczeń Obiektu  przed zalewaniem wodami 

opadowymi w trakcie wymiany pokrycia dachu                                                                                                  

powierzchnia tymczasowo zadaszonej części dachu Obiektu                                                    

45,0*60,5                                              .= m² 2 722,5

przewidywane wykonanie 3 tymczasowych zadaszeń o powierzchni zadaszanej części dachu :                                                                                                                                                  

2 szt. - po 1 089 m
2                                       

1 szt. - 545 m
2                                     

2. Wykonanie tymczasowych kanałów wentylacyjnych dla czerpni i wyrzutni 3 czynnych central wentylacyjnych  

ilość kanałów wentylacyjnych                                                                                                                               

2*3                                                                                                                                                   .= kpl 6

3. Montaż i demontaż rusztowań dla koszy zsypowych do gruzu

2*10,0 *10,0                                                                                                                                                       .= m² 200,0

przewidywane wykonanie 2 stanowisk rusztowań o długości ok. 10 m i wysokości 10 m, z dwoma koszami zsypowymi w stanowisku                                                                        

4. Dzierżawa rusztowań dla koszy zsypowych do gruzu

przewidywany czas dzierżawy : 1 stanowisko rusztowań (100 m
2
)  - przez okres 12 tygodni;  1 stanowisko rusztowań (100 m

2
) - przez okres 5 

tygodni  

1*12 + 1*7 .=
maszyno-

tydzień
17

5. Montaż i demontaż koszy zsypowych dla gruzu

2*(1+1)                                                                                                                                                   .= kpl 4

6. Dzierżawa koszy zsypowych dla gruzu

przewidywany czas dzierżawy : 2 kosze - przez ciągły okres 17 tygodni 

2*17 .=
maszyno-

tydzień
34

7. Rozbiórka izolacji przeciwwodnej pokrycia dachu -  2 warstw papy termozgrzewalnej o łącznej grubości ok. 1 cm                                                                                                      

45,0*60,5 = 2 722,5 m
2

potrącenie powierzchni kopułek świetlików dachowych :                                                                                                                                                    

- 1,10*1,10*232 = - 280,72 m
2                                                                

2722,5-280,72                                                                                                                                                                       .= m² 2 441,8

8. Rozbiórka izolacji termicznej ze styropianu gr. 15 cm                                                         

(45,0*60,5-1,40*1,40*232)*0,15 .= m
3 340,17

9. Rozbiórka starych izolacji bitumicznych - papa asfaltowa na lepiku o łącznej średniej grubości 2 cm

jak poz. 7                                                                                                                                                                                   .= m² 2 441,8

10. Rozbiórka i usunięcie z dachu wylewki cementowej o średniej grubości 7 cm                                                      

(45*60,5-1,4*1,4*232)*0,07 .= m
3 158,7

11. Rozbiórka i usunięcie z dachu izolacji termicznej ze styropianu gr. 4 cm                                                                                 

powierzchnia izolacji :  (45,0*60,5-1,40*1,40*232)=2 267,78 m
2 

potrącenie powierzchni pasa (bez świetlików) między osiami konstrukcyjnymi I÷K (gdzie styropian 4 cm nie występuje)                                                                                                                                    

- (60,5*9,0-1,40*1,40*36) = - 473,94 m
2                                                                                                                       

(2267,78-473,94)*0,04 .= m
3 71,75

12. Wywóz gruzu betonowego na wysypisko                                                                                                                                                                                         

przyjęto 1 kontener /  5 m
3
 rozbieranej wylewki betonowej

158,7/5                                                                                                                                                                           .= kontener 32

13. Wywóz odpadów bitumicznych na wysypisko                                                                                                                                                                                        

przyjęto 1 kontener /  5 m
3
 rozbieranych izolacji bitumicznych

2441,8*(0,01+0,02)/5                                                                                                                               .= kontener 15
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14. Wywóz odpadów z rozebranych izolacji termicznych (styropianu) na wysypisko                                                                                                                                                                                        

przyjęto 1 kontener /  15 m
3
 rozbieranej izolacji termicznej

(340,17+71,75)/15                                                                                                                               .= kontener 28

15. Opłata za utylizację gruzu betonowego                                                                                                                                

158,7*2,0                                                                                                                                                                       .= t 317,4

16. Opłata za utylizację odpadów bitumicznych                                                                                                                                                                                       

2441,8*(0,01+0,02)*1,1                                                                                                                                                                  .= t 80,6

17. Opłata za utylizację styropianu                                                                                                                                                                                        

(340,17+71,75)*0,045                                                                                                                                                 .= t 18,5

18. Gruntowanie roztworem asfaltowym podłoża betonowego (płyt panwiowych)  

 45,0*60,5-1,40*1,40*232                                                                                                                                           .= m² 2 267,8

19. Gruntowanie roztworem asfaltowym ścian murowanych i attyk 

0,30*(45,0+2*60,5)                                                     .= m² 49,8

20. Gruntowanie roztworem asfaltowym ścianek podstaw świetlików dachowych

0,30*4*1,40*232                                                     .= m² 389,8

21. Wykonanie paroizolacji z papy asfaltowej zgrzewalnej paroizolacyjnej na płytach panwiowych                                                                                                                                                                                                                                                        

(papa paroizolacyjna Bauder EVA 35 lub papa paroizolacyjna IZOLMAT V60 S4,0 Al)  

jak poz. 18                                                  .= m² 2 267,8

22. Wykonanie paroizolacji z papy asfaltowej zgrzewalnej paroizolacyjnej na ścianach i attykach  

jak poz. 19                                                  .= m² 49,8

23. Wykonanie paroizolacji z papy asfaltowej zgrzewalnej paroizolacyjnej na ściankach podstaw świetlików dachowych  

jak poz. 20 .= m² 389,8

24.
Wykonanie podkonstrukcji pod blachę trapezową - montaż elementów kotwiących (typy CD1÷CD3) zimnogiętych z blachy gr. 2.0 mm 

przy użyciu kotew M8 chemicznych typu Fischer FIS EM 390S + FIS AM 8x130 kl. 5.8

elementy CD    (masa 1 elementu : 0,24 ÷ 0,41 kg)

3346+220 .= szt. 3566

860+88 .= kg 948

kotwy chemiczne

3566 .= szt. 3566

25.
Wykonanie podkonstrukcji stalowej pod blachę trapezową - montaż elementów ciągłych (typy CD4÷CD5) zimnogiętych z blachy gr. 

2.0 mm przy użyciu wkrętów samowiercących Stalco WS3 Ø4.8 x 19

elementy CD        (bez 5% naddatku)

1882+122 .= mb 2004

(1822+122)*2,4        .= kg 4665,6

wkręty samowiercące

12 752 .= szt. 12752

26. Mocowanie blachy trapezowej T50x0.63 ocynkowanej do podkonstrukcji stalowej przy użyciu wkrętów samowiercących Stalco FD 

Ø4.8 x 20

blacha trapezowa (bez potrącania powierzchni świetlików)

45,0*60,5 .= m² 2 722,5

wkręty samowiercące

7 928 .= szt. 7928

27.
Wykonanie (ułożenie na sucho) pierwszej warstwy termoizoalacji dachu ze styropianu dachowego EPS 100-032 (λd=0,032W/(m·K) o 

grubości 10 cm 

(45,0*60,5-1,40*1,40*232)                                                                                                                                                                             .= m² 2 267,8

28.
Wykonanie (ułożenie na sucho) drugiej warstwy termoizoalacji dachu ze styropianu dachowego EPS 100-032 (λd=0,032W/(m·K) o 

grubości 8 cm 

(45,0*60,5-1,40*1,40*232)                                                                                                                                .= m² 2 267,8

29.
Wykonanie  izolacji przeciwwodnej dachu - pierwsza warstwa z papy podkładowej samoprzylepnej MIDA SELF EPS firmy 

TechnoNICOL                                                                                                                                                                                                         

jak poz. 7                                                                                                                                      .= m² 2 441,8

30. Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach i attykach - pierwsza warstwa z papy podkładowej samoprzylepnej MIDA SELF EPS 

firmy TechnoNICOL   

1,00*60,5+0,50*(60,5+45,0)                                                .= m² 113,3

31. Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ściankach podstaw świetlików dachowych - pierwsza warstwa z papy podkładowej 

samoprzylepnej MIDA SELF EPS firmy TechnoNICOL   

0,10*4*1,10*232                                                                                                                                                  .= m² 102,1

32.

Mechaniczne mocowanie (poprzez papę podkładową) izolacji termicznej do blachy trapezowej T50 łącznikami firmy Koelner (R-GOK-

165  tuleja teleskopowa okrągła GOK 50x165 mm polipropylen + R-WO-48T060  wkręt samowiercący 4,6x60mm Tx25 z powłoką 

antykorozyjną) 

ilość wynikająca z rysunku nr 1915_W_RD_P005

4552 .= szt 4 552

33. Wykonanie izolacji przeciwodnej dachu - druga warstwa z papy termozgrzewalnej MIDA TOP PV250 S5 firmy TechnoNICOL

jak poz. 7                                                                                                                                                                             .= m² 2 441,8

34. Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ściankach podstaw świetlików dachowych - druga warstwa z papy termozgrzewalnej MIDA 

TOP PV250 S5 firmy TechnoNICOL

0,10*4*1,10*232                                                                                                                                                 .= m² 102,1

35. Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach i attykach - druga warstwa z papy termozgrzewalnej MIDA TOP PV250 S5 firmy 

TechnoNICOL

1,00*60,5+0,50*(60,5+45,0)                                                   .= m² 113,3

Roboty dekarskie
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36. Montaż aluminiowej listwy dociskowej na zakończeniu nowych warstw papy na ścianach i attykach

45,0+2*60,5                                                     .= m 166,0

37. Uszczelnienie styku papy i aluminiowej listwy dociskowej silikonem dekarskim 

45,0+2*60,5 .= m 166,0

38.
Wymiana uszkodzonych kopułek świetlików dachowych  (wymiary kopułki świetlika 1,10x1,10 m - bez wymagania odporności 

ogniowej)                                                       

świetliki w połaci dachowej A-  25 szt.                                                                                                                                                           

1,10*1,10*25 .= m² 30,3

39. Demontaż i ponowny montaż plastikowych kopułek świetlików dachowych                                                        

konieczność z uwagi na ryzyko uszkodzeń podczas wykonywania izolacji z papy termozgrzewalnej w sąsiedztwie kopułek świetlików                                                                                                                                                

232 - 25                .= szt. 207

232 - 25 - 42         ilość w razie wymiany przez Najemcę 42 szt. świetlików dachowych . = szt. (165)

40. Wymiana wpustów dachowych wraz z podłączeniem do istniejących wewętrznych rur spustowych kanalizacji deszczowej                                                      

(demontaż istniejących, montaż nowych podgrzewanych elektrycznie)

3*5+1 .= szt. 16

Pozostałe roboty
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