uZ?Iw,Ozn{k 1 do vaouy

POMORSKA Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0.0.
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Polska
Strefa Inwestycji

Opis Przedmiotu Zamowienia

dotyczy zadania p.n.:
»Wykonanie utwardzenia terenu z plyt drogowych, na dojezdzie do separatora ZR1,
na dz. nr 1/14 i 1/38 w Ostaszewie, gm. Lysomice, pow. torunski.”

1. Lokalizacja.
Caty teren przeznaczony do utwardzenia, znajduje sie na dziatkach nalezgcych do
Zamawiajgcego tj. PSSE sp. z 0.0., potozonych w Ostaszewie, gm. Lysomice, pow. torunski:
a) dziatka nr 1/14 — stanowi pas drogi wewnetrznej,
b) dziatka nr 1/38 — teren zbiornika wéd opadowych z pompownig i separatorem substanciji
ropopochodnych,
Lokalizacje pokazujg ponizsze mapy:

Apdiar Sp. 7 o8

Planowane
utwardzenie gruntu

100 m

DK91
Kierunek Torun

1. Mapa 1 — plan orientacyjny.
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2. Mapa 2 — plan sytuacyjny.

2. Szczegéblowy zakres prac do wykonania:

a) zgtoszenie do Zamawiajgcego z min. 7-dniowym wyprzedzeniem planowanego terminu

rozpoczecia robot,

b) protokolarne przejecie terenu robot,

c) przygotowanie terenu i zaplecza robot,

d) korytowanie i wyréwnanie terenu pod ptyty typu YOMB,

e) zakup itransport wtasnym kosztem i staraniem Wykonawcy, wszystkich materiatow i sprzetu,

f) przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wnioskéw materiatowych

na elementy przeznaczone do zabudowy — wzér wniosku stanowi zatacznik nr 3 do OPZ,

g) wykonanie podsypki piaskowej pod uktadane ptyty, grubos¢ podsypki — 15 cm,

h) wykonanie utwardzenia na dojezdzie do separatora ZR1 z dwdch ciggéw z ptyt drogowych

i)

typu YOMB o wymiarach 1,0x0,75x0,125m, zbrojonych,
obnizenie na przebiegu zjazdu z drogi wewnetrznej, istniejacego kraweznika i nawierzchni

chodnika do 4cm nad poziom jezdni polegajace na:
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- zdjeciu w rejonie projektowanego zjazdu, istniejgcej kostki chodnikowej z powierzchni
ok. 9,0m2,

- obnizeniu kraweznika na szerokoéci projektowanego zjazdu tj. ok. 6,0mb,

- korytowaniu i wyréwnaniu terenu w rejonie projektowanego zjazdu,

- wykonaniu podtoza wzmocnionego pod nowym chodnikiem w postaci warstwy
konstrukcyjnej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (ktsm) o grubosci
warstwy 30cm i powierzchni catkowitej ok. 12,0 m2,

- ponownym utozeniu kostki chodnikowej na wzmocnionym podtozu wraz z dostosowaniem
do obnizonej rzednej oraz wykonaniem dodatkowej powierzchni chodnika tj. ok. 2,0m2
(cato$¢ uktadanego chodnika wraz z podtozem wzmocnionym ma ok. 12,0 m2),

j) obnizenie kraweznika na wysokosci zjazdu z drogi wewnetrznej — na dtugos¢ 6,0 mb,

k) wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego i ztozenie go we wiadciwym miejscowo
osrodku ewidencji geodezyjno-kartograficznej,

l) wszelkie prace odtworzeniowe i porzgdkowe,

m) zgtoszenie wykonanych robét z wyprzedzeniem min. 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym,

n) protokolarne przekazanie ternu po wykonanych pracach,

0) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu 2 kompletow dokumentacji powykonawczej

w tym 1 wersja papierowa, druga w postaci zdigitalizowanej (zgodnie z zat. nr 5 do Umowy),

Zatgczniki do OPZ:

1. Rysunek - Plan sytuacyjny.

2. Zdjecia — stan istniejacy.

3. Wzdr wniosku materiatowego.
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Kraweznik obnizony na

Utwardzenie gruntu z ptyt YOMB
100 x 75 x 12,5 cm zbrojonych,
na podsypce piaskowej gr. 15 cm
pow. ok. 116 m2

Inwestor: | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0.0.

Utwardzenie terenu dz. 1/38 i 1/14 w Ostaszewie, gm.

Inwestycja: j o
& Lysomice, pow. toruriski.

Skala: Data:
1:250 | 06.2021T.

|

Rysunek: | Plan sytuacyjny /rew. 02




Zalacznik nr 2 do OPZ

Fot.2 — Brama wjazdowa — teren do

Fot.1 — Teren do utwardzenia
utwardzenia.

nie planowanego utwardzenia terenu.




Zatacznik nr 3 do OPZ

...................... ,dnia...............
Whniosek o zatwierdzenie materiatu
Wykonawca
Inwestor Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.0.
UL. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdansk
Nazwa Wykonanie utwardzenia terenu z plyt drogowych, na dojezdzie do
zadania separatora ZR1, na dz. nr 1/14 i 1/38 w Ostaszewie, gm. Lysomice, pow.
torunski
Numer
umowy

Whioskuje o zatwierdzenie n/w materiatéw spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat / urzadzenie /

nr pozycji przedmiaru

Producent

Miejsce wbudowania

Zataczniki / deklaracje,
aprobaty, inne /

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje wiasciwosci uzytkowych /
certyfikaty / atesty / DTR / karty techniczne / karty katalogowe / instrukcje / inne (podaé jakie)*

Wptynetlo dnia Podpis Wykonawcy

Materiat zaakceptowano / odrzucono*.

Podpis Inspektora Nadzoru Podpis przedstawiciela Inwestora

* niepotrzebne skredli¢



