POMORSKA Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0.0.

Polska . | SPECJALNA STREFA ul. Trzy Lipy 3, bud. B, IV pigtro 80-172 Gdansk
Strefa Inwestycji EKONOMICZNA %58 740 43 00 & sekretariat@strefa.gda.pl
DOT-Z0T.260.4.1.2023.RG Gdansk dnia 09.03.2023 r.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postepowania DOT-Z0T.260.4.1.2023.RG z dnia 28.02.2023 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z 0. 0. odpowiada na zadane pytania postawione
przez Oferentéw:

1. Czy Zamawiajacy dysponuje koncepcjg rozmieszczenia planowanej zabudowy (GPO, stacje
transformatorowe, panele, drogi dojazdowe) potwierdzajgcg ze na terenie dziatki nr 253/4
na pow. 25,5 ha mozliwe bedzie zainstalowanie 38 181 sz. modutéw o tgcznej mocy
20,99955 MWp?

Odpowiedz: Dziatka o nr 253/4 posiada powierzchnie 29,2687 ha z czego przewiduje sie pod
zabudowe okoto 25,5 ha.

2. Czy szacujgc moc farmy fotowoltaicznej uwzgledniono istniejgce na jej terenie stupy
energetyczne 110kV oraz 15kV?

Odpowiedz: Postepowanie dotyczy wykonania projektu budowlano — wykonawczego, ktéry
winien uwzgledniac ograniczenia wynikajgce z obowigzujgcego MPZT.

3. Czy Zamawiajacy analizowat zapisy MPZP w zakresie mozliwosci realizacji na
przedmiotowym terenie instalacji fotowoltaicznej (szczegdlnie z uwzglednieniem art. 10 ust.
2a oraz art. 15 ust. 3 lit. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym)?

Odpowiedi: Zamawiajacy jest w posiadaniu Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

warunkoéw przytgczeniowych oraz pismao Burmistrza Barcina o dopuszczeniu lokalizacji

inwestycji, ktore stanowig zatacznik do zapytania ofertowego.

4. (Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zadania?
Odpowiedi: Zgodnie z §3 wzoru umowy, w szczegdlnosci pkt 2 tego paragrafu.

5. Dokumentacja przetargowa kilkukrotnie przywotuje rozne terminy realizacji zadan /
etapow. Prosimy o doprecyzowanie terminéw przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego
oraz realizacji catego zadania? Np. w Zapytaniu ofertowym pkt. IV jest zapis: ,(..) dokumentacja
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projektowa wraz ze specyfikacjg i kosztorysami zostanie wykonana w terminie 19 tygodni od

dnia zawarcia umowy.” natomiast w OPZ pkt. VIl ppkt. 8 jest zapis ,,Dokumentacja projektowa
wraz ze specyfikacjami i kosztorysami zostanie wykonana w terminie 9 tygodni od dnia
zawarcia umowy” przy czym otrzymanie prawomocnego pozwolenia na budowe wskazane w
ppkt. 9 ma nastgpic¢ w ciggu 16 tygodni od zawarcia Umowy.

Odpowiedzi: Obowigzujgce terminy to 19 tygodni na projekt i 26 tygodni na catos¢ zadania
oba terminy liczone od daty podpisania umowy.

6. Czy wskazane w dokumentacji przetargowej termin 19 tyg. na przekazanie dokumentacji
dotyczy terminu przestania tzw. rewizji zero dokumentacji projektowej, czy jest to termin
przekazania uzgodnionej dokumentac;ji?

Odpowiedz: termin 19 tygodni dotyczy przekazania uzgodnionej dokumentacji.

7. Czy Zamawiajacy posiada dodatkowe wymagania techniczne dot. wyposazenia stacji
elektroenergetycznej 110 kV/SN bedacej w zakresie realizacji przez Zamawiajgcego?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie posiada dodatkowych wymagan niz te wynikajgce z Decyzji
Srodowiskowej i Warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

8. Czydla przedmiotowej inwestycji dopuszczalne jest precyzyjne wskazywanie
typéw/producentow/znakéw charakterystycznych zastosowanych w projekcie
urzadzen/osprzetu i innych elementéw?

Odpowiedi: Zgodnie z punktem 1, podpunkt 4 Zapytania Ofertowego.

9. Prosimy o informacje dot. czasu, ktéry Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na uzgodnienie
przedstawionej do weryfikacji dokumentacji projektowe;j?

Odpowiedi: Uzgodnienie przez zamawiajacego dokumentacji projektowej nie powinno trwacé
dtuzej niz 7 dni kalendarzowych pod warunkiem przekazania kompletu dokumentacji
pozbawionego wad.

10. Czy Zamawiajgcy posiada jakikolwiek tytut prawny do nieruchomosci na trasie od
planowanej famy PV do stacji 110 kV RS Sadtogoszcz (dz. nr 253/4, 107/4, 109/3, 98/1, 98/2) ?
Odpowiedi: Zamawiajacy posiada tytut prawny do nieruchomosci oznaczonej nr 253/4.

11. Czy Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji zadania w przypadku
przedtuzajgcej sie procedury uzyskiwania decyzji/uzgodnien np. z ENEA Operator?
Odpowiedz: Zgodnie z §3 wzoru umowy, w szczegdlnosci pkt 2 tego paragrafu.

12. Czy Zamawiajacy przewiduje konkretng ilos¢ godz., ktorg nalezy zagwarantowac w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego?
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Odpowiedz: Nadzor autorski nie bedzie wykraczat ponad typowy nadzér realizowany przez
projektantéw sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i zostat opisany
w §11 wzoru umowy.

13. Czy Zamawiajacy dopuszcza realizacje procesu uzgodnieniowego w oparciu o projekt w
formie elektronicznej (pdf)?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza realizacje procesu uzgodnieniowego w oparciu o
przekazywanie dokumentacji w formie elektronicznej (pdf i dwg).

14. Zwracamy sig z zapytaniem o mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia z 26 do 40 tygodni od dnia zawarcia umowy
Odpowiedi: Zgodnie z §3 wzoru umowy, w szczegdlnosci pkt 2 tego paragrafu.

15. Czy w ramach zakresu przedmiotu zaméwienia konieczne jest uzyskanie pozwolenia na
budowe?

Odpowiedzi: w ramach zakresu przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy wymaga uzyskania w
imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych dla inwestycji warunkéw, uzgodnien i decyzji
oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla realizacji inwestycji.

DZIAL OBSEUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR
L)

Krzyszbof Chajewski
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