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zawartawdniu ................... 2020 W Lo

pomiedzy:
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA sp. z 0.0.

Siedziba 81-703 Sopot, ul. Wiadystawa IV 9
Kapitat zaktadowy 376.603.000,00 zt
Rejestracja Sad Rejonowy Gdansk —Poétnoc w Gdansku, VI

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego KRS 0000033744

Zarzad Przemystaw Sztandera — Prezes Zarzgdu
Ptatnik podatku od towardw i ustug VAT Numer NIP 588-00-19-192

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktérej wystepuje:
1. Przemystaw Sztandera — Prezes Zarzadu

2. Katarzyna Pasternak - Prokurent

Siedziba

Kapitat zaktadowy

Rejestracja

Zarzad

Pfatnik podatku od towaréw i ustug VAT

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”, w imieniu ktérej wystepuje:

o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

~
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1. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem nieruchomosci potozonej w Sopocie przy ul. Whadystawa IV
9 zlokalizowanej na dziatce nr 33 obreb Sopot.

2. Przedmiotem umowy jest Wykonanie renowacji i estetyzacji elewacji budynku PSSE sp. z o.0.
zlokalizowanego w Sopocie przy ul. VWtadystawa IV 9 na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego
zawierajgcego wszystkie niezbedne zgody i zezwolenia wraz z reprezentacjg Inwestora przed urzedami.

3. Szczegdtowy zakres prac zwigzanych z przedmiotowym zadaniem okreslono w dokumentacji technicznej
(Zalacznik nr 1 do Umowy) oraz Zaproszeniu do sktadania ofert (Zatacznik nr 2 do Umowy).

§2
Wykonawstwo
1. Wramach wykonywania prac Wykonawca w szczegdlno$ci zobowigzany jest:

a. prowadzi¢ roboty zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg (zwang dalej ,Dokumentacjg” lub
,Projektem”), decyzjg zezwalajgcg na budowe oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
budowlanego, warunkami okre$lonymi w Zaproszeniu do skfadania ofert (Zatacznik nr 2 do Umowy)
i poleceniami Zamawiajgcego;

b. przed przystgpieniem do prac przygotowac odpowiednie dokumenty i dokonac¢ zgtoszenia rozpoczecia
prac (w imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego Wykonawcy stosownego petnomocnictwa),
do wiasciwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej budowlanej (kopie
wszystkich dokumentéw zgtoszeniowych do organéw administracji nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego);

c. przedrozpoczeciem prac: zakupi¢ i zarejestrowac Dziennik Budowy, dokonac zgtoszenia rozpoczecia
robot rozbiérkowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, opracowaé plan
zapewnienia jakosci (PZJ), wiasny harmonogram robét oraz plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia);

d. przejgc protokolarnie teren robdt renowacyjnych, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

e. zakupi¢ i dostarczy¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkiego rodzaju sprzet, urzadzenia
i materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych robét objetych niniejszg Umowa;

f. zorganizowac teren robdt wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

g. ustawi¢ ogrodzenie terenu prowadzonych prac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych oraz wszelkie mienie przed uszkodzeniem;

h. zapewni¢ odpowiedni dozér terenu prowadzonych robot;

i. oznakowa¢ teren robdét odpowiednimi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie
z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami;

j. wykonywa¢ roboty objete niniejszg Umowg z najwyzszg staranno$cig, zgodnie
z dokumentacjg projektows i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem, szczegdétowym
zakresem wymagan Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami prawa;

k. przestrzega¢ powszechnie obowigzujgcych przepiséw BHP i p. ppoz., w tym obowigzujgcych na
terenie zarzgdzanym przez PSSE sp. z 0.0,;

I.  przeszkoli¢ swoich pracownikéw w zakresie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, wymaganych dla
wykonywanego zakresu robot, wyposazy¢ ich w niezbedne $rodki ochrony bezposredniej oraz
dopilnowac ich wtasciwego stosowania;

m. powotaé do petnienia funkcji Kierownika Budowy osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie oraz poinformowac pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego;

n. w przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie wykonania przedmiotu umowy,
wyjasnienie rozbieznosci z Zamawiajgcym;

o. UWAGA - szczegotowa dokumentacja fotograficzna kazdego z etapu robdt (wydrukowana
w Kolorze, opisana i skatalogowana) bedzie stanowita element dokumentacji odbiorowej
i powykonawczej;

p. dotozy¢ wszelkich staran, aby prowadzone prace nie miaty negatywnego wptywu na sasiadujgce z
rejonem prowadzonych robét tereny;

g. utrzymywac w porzadku teren realizacji robot oraz tereny przylegte;
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r. po wykonaniu wszystkich roboét teren prowadzonych robét oraz teren przylegly, nalezy oczyscié i
uporzadkowac;

s. wywiez¢ z terenu nieruchomo$ci oraz zutylizowaé na wiasny koszt wszelkie materiaty
i pozostatosci po przeprowadzonych pracach;

t. realizowa¢ Umowe zgodnie z jej treScig i w ustalonym terminie;

u. wykona¢ wszelkie czynnosci dokumentacyjne, administracyjne i fizyczne w terenie, niezbedne do
poprawnego i catkowitego wykonania zadania.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. posiada wiedze, doswiadczenie, srodki techniczno-organizacyjne oraz spetnia_wszelkie
wymagane przepisami prawa warunki niezbedne do prawidlowej realizacji niniejszej Umowy;

b. zapoznat sie z dokumentacia techniczng dotyczaca przedmiotu Umowy, terenem
i_obiektem, ktérego prace dotycza oraz zakresem prac i hie zglasza z teqo tytulu
(i nie bedzie zglaszal w przysziosci) zadnych zastrzezen lub roszczen;

c. nie istnieja Zzadne przeszkody faktyczne i fizyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace
wykonywanie Umowy.

llekro¢ dla nalezytego wykonania Umowy niezbedne bedzie podjecie okreslonych czynnosci faktycznych

i prawnych, Wykonawca zobowigzuje sie czynnosci te podjaé w sposoéb i terminach wynikajacych z zasad

wiedzy technicznej i budowlanej, niniejszej Umowy i przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

Wszelkie koszty zwigzane z podjeciem czynnoéci wskazanych w ustepie powyzej, ponosi Wykonawca.

Potwierdzenie uiszczenia stosownych optat nalezy niezwiocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej

jednak przy zgtoszeniu do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Kopie w/w dokumentéw nalezy

dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy zgodnie z:

a. dokumentacjag techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego, okreslonymi w zaproszeniu
nr BOT.381.RG.2020 z dn. 11.09.2020r. (zalacznik nr 1 do Umowy);

b. wydanymi decyzjami:
1. Pozwoleniu na budowe wydanym przez Prezydenta Miasta Sopotu nr UA.6740.98.2.2020.AS.7 z

dnia 17.06.2020;
2. Pozwoleniu na prowadzenie robdt wydanym przez Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow nr ZN.5142.531.3.2020.AH z dnia 28.05.2020 r.

c. obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej;

d. przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

e. wytycznymi nadzoru budowlanego, przepisami bhp i ppoz. oraz obowigzujgcymi przepisami
w zakresie ochrony Srodowiska i gospodarowania odpadami;

f. planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonym i przyjetym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

g. zaleceniami Zamawiajgcego, nie kolidujgcymi z ww. przepisami i zaleceniami organéw nadrzednych;

h. przepisami i zaleceniami obowigzujacymi w trakcie trwania ogtoszonego na terenie Polski stanu
pandemii COVID-19.

Prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby majace

odpowiednie kwalifikacje, wyposazone w $rodki ochrony osobistej i odpowiednie narzedzia, o aktualnych

badaniach lekarskich, bez przeciwwskazan do wykonywania prac oraz przeszkolone w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca moze czeS¢ prac powierzyé podwykonawcom, po pisemnym powiadomieniu o tym

Zamawiajgcego (wskazujgcym osobe podwykonawcy, zakres powierzonych prac, projekt umowy

i wynagrodzenie podwykonawcy) oraz po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

Wykonanie robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkdw wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcoéw, z ktérych

wynikac¢ bedzie, iz ich wynagrodzenie zostato uiszczone i nie majg oni zadnych roszczen wzgledem

Wykonawcy, jak i Zamawiajgcego.
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Wykonawca przejmuje réwniez catkowitg odpowiedzialno$¢ za ludzi, mienie i sprzet - wprowadzonych
przez niego na teren prowadzonych prac.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen mienia, powstatych w wyniku prowadzonych prac z winy
Wykonawcy, ponosi on catkowitg odpowiedzialno$¢ materialng za ich usuniecie i naprawe oraz za
konsekwencje stron trzecich z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia i posprzgtania wszystkich pozostatosci po wykonanych
pracach oraz pozostawienia terenu w nalezytym porzadku.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru petng dokumentacje odbiorowa, to jest wszystkie
wymagane przez Zamawiajgcego i wymagane obowigzujgcymi przepisami lub orzeczeniami wiasciwych
organow — zezwolenia, oswiadczenia, protokoty i pozostate dokumenty, zgromadzone w trakcie realizacji
Umowy i z nig zwigzane (w tym zgtoszenia o ktdérych mowa w § 2 ust. 1 lit. b.) —w 2 egzemplarzach wersji
papierowej oraz w formie elektronicznej (DVD lub pamie¢ USB) w postaci skanu kompletnych dokumentow
tj. odpowiednio podpisanych i opieczetowanych. Szczegdtowy zakres dokumentacji odbiorowej znajduje
sie w zalaczniku nr 5 do Umowy.

§3
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W wysokosci:inettor i gans = zb (slownie zlotyche iin Ll e /100)
powiekszone o nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT) w kwocie .............. zt (stownie
ZIOWYENwe ek s Siniiinl S sl /100), tj. tgcznie w kwocie brutto ........................... zi

(stowniewztotyehaiin il S Bilan il sl el i e e e i 00)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje przedmiotu umowy i nie moze by¢
podwyzszone, nawet w przypadku, gdyby okazato sie, ze wykonanie przedmiotu Umowy wigze sie
z koniecznoscig wykonania robét lub uzycia materiatow, ktorych strony przy zawarciu Umowy nie
przewidzialy. Niedoszacowanie, btedy w ofercie lub btedy w pomiarach, na podstawie ktérych dokonano
wyceny rob6t nie mogg by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca os$wiadcza, iz w wynagrodzeniu umownym uwzglednit koszty wszystkich uzgodnien
i czynnosci niezbednych do prawidlowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1, po dokonaniu odpowiednich potrgcen, ptatne bedzie
w terminie 30 dni od dnia doreczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT (wraz
z kompletem wymaganych dokumentéw), na podany w fakturze rachunek bankowy.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do faktury VAT kopie Protokotu Odbioru bez uwag
i zastrzezen.

Prawidiowo wystawiona faktura VAT za wykonane prace musi byé doreczona Zamawiajgcemu
w ciggu 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru bez uwag i zastrzezen.

. Za termin zaptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust 1, przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

§4

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w formie pienieznej na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w ten sposéb, ze w dniu podpisania Umowy ztozy oswiadczenie o
wyrazeniu zgody na potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia udokumentowanego fakturg korncowa. Potrgcenie
dotyczgce kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ma osiggngé wartos¢ 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Wzér o$wiadczenia stanowi zatgcznik do
niniejszej Umowy (Zatgcznik nr 4 do Umowy).

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % sumy gwarancji zostanie zwolniona przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni po odbiorze koncowym podpisanym bez uwag ze strony Zamawiajgcego, chyba, ze
Zamawiajacy skorzysta z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

%
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Czesc zabezpieczenia w wysokosci 30 % sumy gwarancji zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego w
ciggu 30 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, czyli 60 miesiecy od dnia koncowego odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi na nastepujgcy rachunek Wykonawey ...l
....................... 'w kwocie nominalnej na wniosek Wykonawcy.

Z kwoty wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczen
wobec Wykonawcy wynikajgcych z nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy badz z tytutu jej
niewykonania, a w szczegolnosci z tytutu naliczenia przewidzianych w niniejszej Umowie kar umownych.

§5
Terminy umowne
Protokolarne przekazanie terenu prac nastgpi najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia obustronnego
podpisania umowy.

Termin zakonczenia prac renowacyjnych oraz catosci zadania — do 12 tygodni od przyjecia umowy do
realizacji.

Termin, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, moze ulec przesunieciu o liczbe dni opoznienia z przyczyn nie
lezgcych po stronie WWykonawcy, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich staran dotrzymania go,
po pisemnym zgtoszeniu i uzasadnieniu przyczyn opéznienia przez Wykonawce oraz uznaniu ich przez
Zamawiajgcego. Powyzsze przesuniecie terminu nastgpi w drodze aneksu do umowy podpisanego przez
kazda ze Stron, pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego, przy czym do
zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca zatgczy catg dokumentacje powykonawczg,
sporzgdzong zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Umowy.

§6
Obowigzki Wykonawcy

Od momentu przejecia terenu rob6t, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate
w wyniku lub w zwigzku z realizacjg Umowy, poniesione przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, w tym
w szczegolnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu, z wyjatkiem szkody bedgcej nastepstwem
wytgcznej winy Zamawiajgcego lub samego poszkodowanego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie podleglych mu pracownikow
w zakresie BHP oraz wyposazenia ich we wszelkie obowigzujgce dla danego charakteru robot $rodki
zabezpieczenia indywidualnego oraz dopilnowanie ich stosowania, jak réwniez wtasciwego oznakowania
i zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb nieupowaznionych do przebywania na terenie objetym
robotami jak rowniez za wszelkie zdarzenia, spowodowane jakimikolwiek uchybieniami w tym wzgledzie.

W przypadku wyrzgdzenia przez Wykonawce szkody w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, jest
on zobowigzany do jej naprawienia na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie
naprawi szkody mimo wezwania, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do jej naprawienia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia cato$ci lub czesci prac osobom trzecim na koszt
i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar przewidzianych
W niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia przez caly okres wykonywania Umowy prowadzonych
robot od ryzyk budowlanych i od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 50.000,00 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100).
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Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu zawarcia niniejszej umowy kopie zawartej polisy
ubezpieczenia wraz z dowodem opflaty skladki.

6. ObOW|azk| Kierownika Budowy bedzie petnit/a Panfi .............ccccoociiiiiiiiiiiiiiiiien, tel
ZHetma|| i aaiies i s DI

W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy w trakcie trwania robot, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7

Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a. zawiadomienia pisemnego Wykonawcy o wyborze jego oferty do realizacji.

b. przekazania terenu objetego pracami wraz z petng dokumentacjg projektowsg i decyzjg o pozwoleniu
na budowe;

c. przekazania na zadanie Wykonawcy stosownego petnomocnictwa w celu dokonania zgtoszenia,
o ktérym mowa w §2 ust. 1, lit. b. Umowy;

d. kontroli i odbioru robot w terminie:

1) dla odbioru koncowego — 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia rob6t do odbioru

przez Wykonawce;
1. Do kontroli w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie
Banig/Panaiss: sheiatats s ieen sl s s e e e adres e-mail:
§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5 % kwoty umownej netto, okre$lonej
w § 3 ust. 1 (z zastrzezeniem § 5 ust. 3 Umowy) za kazdy dzien opdznienia, liczonego od terminu
umownego okreslonego w § 5 ust 2;

b. za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokoéci 0,5 % kwoty
umownej netto, okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych w czesci przekraczajgcej wysokosc
zastrzezonych kar umownych, dot. § 6 ust 3 i ust 4 Umowy.

§9
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze do czasu catkowitego wykonania przedmiotu umowy odstgpic od Umowy
w nastepujacych przypadkach:

a. Wykonawca przerywa  wykonywanie robot, bez powiadomienia [ uzasadnienia
(z zastrzezeniem §4 ust. 3 oraz §5 ust. 5 i ust. 7 Umowy), a tgczny czas tych przerw przekracza 21 dni.
Prawo odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekroczenia

czasu przerwy o 14 dni; &N
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b. zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy. Prawo odstgpienia od umowy
przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

c. Wykonawca dopuscit sie odstepstw od warunkéw technicznych realizacji rob6t bez uzgodnien
z Zamawiajgcym. Prawo odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o dopuszczeniu sie przez Wykonawce odstepstw;

d. innego istotnego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy. Prawo odstapienia od
umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy
0 naruszeniu postanowien Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany
bedzie uisci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 10 % kwoty netto wskazanej w § 3 ust.
1 Umowy.

§10
Spory
Wszystkie nierozstrzygniete spory, wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 11
Postanowienia korncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa, majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgce, w tym Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy, wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:

1. Zafgcznik nr 1 — Dokumentacja techniczna (w tym: zatwierdzony projekt budowlany, prawomocna decyzja
0 pozwoleniu na rozbiorke, przedmiar robot, harmonogram robét);

2. Zafgcznik nr 2 — Zaproszenie do skfadania ofert nr BOT.381.RG.2020 z dn. 11.09.2020 r.

3. Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy;

4. Zalgcznik nr 4 — Gwarancja nalezytego wykonania umowy

5. Zatgcznik nr 5 — Harmonogram robot;

6. Zatgcznik nr 6 - Szczegdtowy zakres dokumentacji odbiorowey;

7. Zatgcznik nr 7 — Wzdr protokofu odbioru koricowego robot.

8. Zalgcznik nr 8 - Odpis z KRS Zamawiajgcego;

9. Zatgcznik nr 9 — Odpis z KRS/EDG Wykonawcy;

10. Zatgcznik nr 10 — polisa Wykonawcy;

Wykonawca Zamawiajacy
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Zalacznik nr 4
do Umowy PSSE/.......

GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
(dobrego wykonania robét i usuniecia wad i usterek)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja nizej podpisany, reprezentujgcy podmiot o nazwie:

z siedzibg w:

bedacy Wykonawcg zadan p.n.:

Wykonanie renowacji i estetyzacji elewacji budynku PSSE sp. z o.0. zlokalizowanego w Sopocie przy
ul. Wiadystawa IV 9, wraz z reprezentacjg Inwestora przed urzedami na podstawie projektu budowlanego
i wykonawczego zawierajgcego wszystkie niezbedne zgody i zezwolenia.

Oswiadczam niniejszym, iz wyrazam zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, udokumentowanego fakturg
koncowa. Niniejszym wyrazam zgode, aby potracenie dokonane na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy osiagneto maksymalng warto$¢ 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy PSSE/...... zdnia....... 2020 .

Data i podpis skiadajacego oswiadczenie
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Zatacznik nr 6

do Umowy nr PSSE/ ............

SZCZEGOLOWY ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

Zawartos¢ dokumentacji odbiorowej — 2 niezalezne komplety (oryginat i kopia) —wg wyszczegolnienia ponizej.
Dokumentacja zebrana w segregatory z opisanymi stronami czotowymi, grzbietami, ze sporzgdzonym spisem
tresci, numeracjg stron i przektadkami tematycznymi:

1. Protokoty odbiorowe — podpisane przez Kierownika Budowy i przedstawiciela PSSE;

2. Dokumentacja powykonawcza opisana i opieczetowana przez Kierownika budowy;

3. Protokoly zdawczo - odbiorcze (podpisane przez Kierownika Budowy i wiasciwe
stuzby/PSSE);

4, Oswiadczenia Koordynatora budowy dot. wbudowanych materiatéw, zgodno$ci wykonania
robot zgodnie z PB; uporzadkowania terenu i inne;

5. Protokdt Odbioru Koncowego;

6. Inne dokumenty wskazane przez Nadzér Inwestorski PSSE w trakcie trwania budowy;
7. Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

8. Calos¢ dokumentacji odbiorowej (wraz z podpisanym protokotem odbioru koncowego)
w wersji elektronicznej — ptyta CD.

Atesty, Certyfikaty, Aprobaty technicznie inne dokumenty dla wszystkich zastosowanych materiatéw opisane
i opieczetowane przez Kierownika Budowy (jako wbudowane na zadaniu: ,Wykonanie renowacji i estetyzacii
elewacji budynku PSSE sp. z 0.0. zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Wiadystawa IV 9, wraz z reprezentacjg
Inwestora przed urzedami na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zawierajgcego wszystkie
niezbedne zgody i zezwolenia”).

Regon 190315182 | KRS 0000033744

NIP 588 00 19 192 | Kapitat zaktadowy: 376 603 000 zt
Rejestracja Sad Rejonowy Gdarsk - Potnoc w Gdansku
www.strefa.gda.pl



| gl SPECJALNA STREFA ul. Wtadystawa IV 9, 81-703 Sopot
Strefa Inwestycji | ‘ EKONOMICZNA ., 58 740 43 00 &2 sekretariat@strefa.gda.pl

' Polska | ' POMORSKA Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o0.0.

Zalacznik nr 7 do Umowy

PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

SPOrZadzONY W ANIU sesmwscoviuessbuns s s sossusmmssnss oo

1. Zamawiajgcy: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0.0.; 81-703 Sopot; ul. Wiadystawa IV
nr9.

2. Wykonawca:

4. Przedmiot umowy:

Realizacja zadania pn. ,Wykonanie renowacji i estetyzacji elewacji budynku PSSE sp. z o.0.
zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Wiadystawa IV 9, wraz z reprezentacjg Inwestora przed urzedami na
podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zawierajgcego wszystkie niezbedne zgody i
zezwolenia”.

5. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (ramowy zakres prac itp.)

a) Roboty przygotowawcze:
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6. Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. Przedstawiciel Wykonawcy —

Przedstawiciel Zamawiajgcego (PSSE):

e =PracownilCRSSEIRGE i rm Sl e s e e e e

stwierdza co nastepuje:

6.1. Wykonawca pismem z dnia ..............ccoceennn powiadomit Zamawiajacego o zakonczeniu robdt i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru koricowego.

6.2. Przedmiot umowy zostat* / nie zostat* zakonczony w terminie okreslonym w umowie. Termin
realizacji przedmiotu umowy zostat wykonany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem (tak / nie*).

[lo$¢ dni opdzZnienia WYNOSi .........ooeeeeiiiiiiiiiiieeiiiien

6.3. W przypadku opoznienia podaé przyczyny (dotyczy/ nie dotyczy*):
a) powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (jakie) .............ccooviiiiiiiii,
b) powstate z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego (JaKI€) ............ccoiviiiiiiiiiiiiiniii,

c) niezalezne od WW. SITON (JKIB) ... .o iussiuinsisrisisiss i snonsssssmraststouie st iberis s swssoonsioneasss s ndrasnse

6.4. W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu opoznienia, podac ilos¢ dni i wysokosc
naleznych jednej ze stron kar umownych

6.5. Przekazany Zamawiajagcemu operat powykonawczy/dokumentacja odbiorowa zawiera:

a) dokumentacje powykonawczg robot objetych przedmiotem umowy: kompletng* / niekompletng * -
wymieni¢ brakujace:

b) atesty na materialy, prefabrykaty lub urzadzenia: tak* / nie*- wymienic¢ brakujgce:
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c) oéwiadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o zgodnosci wykonanych prac z projektem wykonawczym,
d) oswiadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze sgsiadujgcej ulicy tak* / nie*.

W przypadku zmian opisanych w punkcie f) (ponizej), oswiadczenie/oSwiadczenia Kierownika
Budowy powinno by¢ zatwierdzone przez projektanta.

e) ze wzgledu na zmiany nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego projektu Wykonawca
dotaczyt kopie rysunkow wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami i uzupetniajgcym opisem:

e wymagane* / nie wymagane*
e dostarczyt* / nie dostarczyt*

f)  pisemng Deklaracje Zgodnosci Wykonawcy (podpisana przez Wtasciciela firmy/upowazniong osobe)
na zrealizowany przedmiot umowy: tak* / nie*.

g) inne (podac jakie): tak* / nie*

6.6. Roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty* / nie zostaty* zakonczone:
— jesli nie, wymieni¢ roboty pozostate do zakonczenia (braki) przedmiotu umowy:
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Wymienione powyzej usterki Wykonawca usunie do dnia: ..............o.oooo

6.7. Teren budowy zostat uporzadkowany: tak* / nie*
— jesli nie, wymieni¢ sposéb i termin uporzgdkowania terenu budowy: ......................

— jesli tak, dotgczyé protokdt odbioru terenu budowy z powotaniem sig na wiasciwy protokot
przekazania terenu:
e Wymagane* / nie wymagane*
e dostarczyt* / nie dostarczyt*

7. W zwiazku ze stwierdzeniem, ze roboty stanowigce przedmiot umowy nie zostaly zakonczone lub operat
powykonawczy jest niekompletny albo stwierdzono usterki i braki*, Zamawiajagcy odmawia dokonania
odbioru i przerywa spisywanie protokotu korncowego odbioru roboét oraz wyznacza nowy termin odbioru na
dziehi i e , Do tego czasu Wykonawca wiasnym kosztem usunie wymienione w pkt. 6
braki*/ usterki* bez dodatkowego wzywania.

W przypadku przerwania odbioru pozostatg czesc protokotu nalezy skreslic, a protokét podpisac.
W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiajgcy przystapi do naliczania kar umownych.

8. Po ustaleniu, ze stwierdzone usterki* / braki* nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,
odstepuje sie od ich usuniecia i obniza sie wynagrodzenie o kwote:

(podac wielkos¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia)

9. W zwiazku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy zostaty zakonczone, operat
powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono brakow i usterek*/ stwierdzone braki i usterki usunigto® lub
za zgoda stron odstgpiono od ich usuniecia i obnizono z tego tytutu wynagrodzenie o kwote przedstawiona
w pkt. 8% Zamawiajacy dokonuje z dniem ... odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10.Okres gwarancji jakosci, na wszystkie wykonane elementy przedmiotu umowy, ustala sig¢ na 60 miesiecy
od daty podpisania niniejszego protokotu.

11.Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot wygasajg po uptywie 60 miesiecy
od dnia podpisania niniejszego protokotu.

12.Przeglady (w okresie gwarancji) jakosci wykonanych robdt dot. wszystkich wykonanych elementéw
przedmiotu umowy, bedg zwolywane przez Zamawiajacego corocznie (jezeli zajdzie taka koniecznosc)
poczgwszy od daty odbioru koncowego, tj. ...

Przeglad kontrolny wykonanych robét (po pierwszym petnym sezonie zimowym) odbedzie sie w okresie
............................ 2021r.

Kolejne przeglady kontrolne beda wykonywane po uptywie roku (od daty poprzedniego odbioru) oraz w
trybie natychmiastowym (po stwierdzeniu wady lub usterki zagrazajacej trwatosci wykonanej inwestycji —
pod katem technicznym i bezpieczenstwa jej uzytkowania).
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13.W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, tj. do dnia ................. 2025r. zostanie na wniosek
Zamawiajgcego zwotany ostateczny odbior robot.

14.0dbior ostateczny bedzie polegat na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

15. Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego bedzie stanowit podstawe do zwolnienia przez
Zamawiajgcego pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli takie zostato
ustanowione) zatrzymanej na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.
dotyczy*/nie dotyczy*

Na tym protokoét zakonczono.
Przedstawiciele Wykonawcy:

*) niepotrzebne skresli¢
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