

BOT/~~346~~/ZS/2018

Gdynia, dn. 30.07.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania BOT/339/2018

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert dla postępowania nr BOT/339/2018 dot. zadania pt. „*Remont i modernizacja podziemnych zbiorników retencyjnych wód opadowych oraz pompowni w obrębie tych zbiorników, oznaczonych jako ZR1 i ZR2, zlokalizowanych w m. Ostaszewo, gm. Łysomice, pow. toruński, na terenie podstrefy „Łysomice” na działkach nr 17/17 (ZR1) oraz 1/38 (ZR2)*”, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie niniejszym informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert.

Nowy i ostateczny termin składania ofert dla przedmiotowego postępowania to: **06.08.2018r. do godz. 9.00.**

Pozostałe zapisy *Zaproszenia do złożenia ofert Nr BOT/339/2018* pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR

Zbigniew Szczupakowski