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ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk1392592][bookmark: _Hlk32574951]wykonanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych zainstalowanych w rozdzielni NN oraz Transformatorów w budynku A, B, C GPN-T
nr. sprawy: DPNT.ZZNON.GK.35.2020

Miejsce i adres wykonania robót:
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, budynek „C” zlokalizowany przy ul. Trzy Lipy 3, 81-703 Gdańsk

[bookmark: _Hlk1393509]Przedmiot zamówienia.
Wykonanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych zainstalowanych w rozdzielni NN oraz Transformatorów w budynkach GPN-T zgodnie z poniższym zakresem:
Budynek A 
1. Naprawa układu SZR.
1. Uporządkowanie  i weryfikacja luźnych kabli i przewodów wpiętych do układu SZR
1. Zaprogramowanie sterownika układu  odciążania  Rozdzielni głównej Budynku A – dla wyłączników sekcyjnych , sprawdzenie systemu odciążania po zaniku napięcia – weryfikacja stanu połączeń kablowych pomiędzy budynkami A i B 
1. Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla wyłącznika  głównego Rg NN – po akceptacji wprowadzić nastawy dla  wyłącznika 
1. Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla pozostałych wyłączników RG NN   
1. Dobór UPS  dla podtrzymania układu sterowania  Rozdzielni RG NN – dostawa montaż i uruchomienie w RG 
1. Sprawdzenie zabezpieczeń termicznych   transformatora – wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie , uruchomienie  układu pracy.
1. Sprawdzenie i naprawa układu wentylacji przewietrzania transformatora .
1. Dokręcenie  styków i elementów śrubowych  szyn RG NN 
1. Sprawdzenie połączeń okablowania  wyłączników PWP w rozdzielni głównej , układzie SZR, wyłączników głównych rozdzielni .
1. Sprawdzenie poprawności pracy Baterii  kondensatorów 
1. Wykonanie sprawdzeń wyłączników PWP  w pełnym zakresie pracy – zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej  Budynek A   dla rozdzielni RG NN
1. Wykonanie protokołów pomiarowych i sprawdzających poprawność pracy układu.
1. Wykonanie dokumentacji  weryfikującej stan faktyczny, rozdzielni układu połączeń i odpływów.
1. Sprawdzenie układu pracy wyłącznika PWP dla najemcy Polfarma.
1. [bookmark: _Hlk32820696]Odkurzenie, sprzątnięcie rozdzielni NN, Transformatorów.


Budynek B
1. Naprawa układu SZR.
1. Uporządkowanie  i weryfikacja luźnych kabli i przewodów wpiętych do układu SZR
1. Zaprogramowanie sterownika układu  odciążania  Rozdzielni głównej Budynku B – dla wyłączników sekcyjnych .
1. Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla wyłącznika  głównego Rg NN – po akceptacji wprowadzić nastawy dla  wyłącznika 
1. Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla pozostałych wyłączników RG NN   
1. Dobór UPS  dla podtrzymania układu sterowania  Rozdzielni RG NN – dostawa montaż i uruchomienie w RG 
1. Sprawdzenie zabezpieczeń termicznych   transformatora – wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie , uruchomienie  układu pracy.
1. Sprawdzenie i naprawa układu wentylacji przewietrzania transformatora .
1. Dokręcenie  styków i elementów śrubowych  szyn RG NN 
1. Sprawdzenie połączeń okablowania  wyłączników PWP w rozdzielni głównej, układzie SZR, wyłączników głównych rozdzielni.
1. Sprawdzenie poprawności pracy Baterii  kondensatorów 
1. Wykonanie sprawdzeń wyłączników PWP  w pełnym zakresie pracy – zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej  Budynek B   dla rozdzielni RG NN
1. Wykonanie protokołów pomiarowych i sprawdzających poprawność pracy układu.
1. Wykonanie dokumentacji  weryfikującej stan faktyczny , rozdzielni układu połączeń i odpływów.
1. Odkurzenie, sprzątnięcie rozdzielni NN, Transformatorów.

Budynek C 
1. Naprawa układu SZR.
1. Uporządkowanie  i weryfikacja luźnych kabli i przewodów wpiętych do układu SZR
1. Zaprogramowanie sterownika układu  odciążania  Rozdzielni głównej Budynku C – dla wyłączników sekcyjnych  i rozdzielni podległych.
1. Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla wyłącznika  głównego Rg NN – po akceptacji wprowadzić nastawy dla  wyłącznika 
1. Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla pozostałych wyłączników RG NN   
1. Dobór UPS  dla podtrzymania układu sterowania  Rozdzielni RG NN – dostawa montaż i uruchomienie w RG 
1. Sprawdzenie zabezpieczeń termicznych   transformatorów – wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie , uruchomienie  układu pracy.
1. Sprawdzenie i naprawa układu wentylacji przewietrzania transformatorów .
1. Dokręcenie  styków i elementów śrubowych  szyn RG NN 
1. Sprawdzenie połączeń okablowania  wyłączników PWP w rozdzielni głównej, układzie SZR, wyłączników głównych rozdzielni .
1. Sprawdzenie poprawności pracy Baterii  kondensatorów 
1. Wykonanie sprawdzeń wyłączników PWP  w pełnym zakresie pracy – zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej  Budynek C   dla rozdzielni RG NN i rozdzielni podległych 
1. Wykonanie protokołów pomiarowych i sprawdzających poprawność pracy układu .
1. Wykonanie dokumentacji  weryfikującej stan faktyczny , rozdzielni układu połączeń i odpływów.
1. [bookmark: _GoBack]Odkurzenie, sprzątnięcie rozdzielni NN, Transformatorów.
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